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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS
SANTOS, foram elaboradas planilhas orcamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 540 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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O ESTADO QUE DA CER

RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE
AMPLIACAO SENADOR CANEDO
ENDERECO CRE

CRE-APARECIDA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 14/04/2025 2531,89
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

L. ADMINISTRATIVO 550.297,94 695.576,60 14,69
2. CANTEIRO DE OBRAS 37.216,15 47.041,21 0,99
3. SUBESTAGAO 225kVA (DEVERA SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DA OBRA) 94.244,00 119.124,42 2,52
4. DEMOLICOES 11.965,02 15.123,79 0,32
5. BLOCO 08 SALAS COM SANITARIOS - 02 PAVIMENTOS - A 993.577,98 1.255.882,57 26,53
6. BLOCO 08 SALAS COM SANITARIOS - 02 PAVIMENTOS - B 993.577,98 1.255.882,57 26,53
7. PASSARELA PADRAO - SEC. XXI - REV. 2015 - MODELO 02 - A 12.137,00 15.341,17 0,32
8. PASSARELA PADRAO - SEC. XXI - REV. 2015 - MODELO 02 - B 12.137,00 15.341,17 0,32
9. PASSARELA 01 - PROJETO ESPECIFICO 164.494,76 207.921,38 439
10. BLOCO RESERVATORIO ELEVADO - 12.500 L - 13 M DE ALTURA PADRAO FNDE SEC. XXI 89.254,69 112.817,93 238
11. BLOCO RESERVATORIO ENTERRADO PADRAO FNDE SEC. XXI - REVISAO 2015 20.790,46 26.279,14 0,56
12. PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 81.003,16 102.387,99 2,16
13. PROJETO DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 156.736,80 198.115,32 4,19
14. TERRAPLANAGEM 34.648,89 43.796,20 0,93
15. PAREDE DE CONTENCAO / MURO / COMPLEMENTO DE MURO / MURO EXISTENTE 89.083,18 112.601,14 238
16. CANALETA 31.835,43 40.239,98 0,85
17. PISOS 34.616,77 43.755,60 0,92
18. SERVICOS DIVERSOS 72.485,09 91.621,15 1,94
19. PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS 264.775,90 334.676,71 7,08

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 3.744.878,20 4.733.526,04 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO 14/04/2025 SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N ., CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
948.09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 69.032,66
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
1.1.0.0.1. GOINFRA 20200 AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.243,16 722 0,00 722 8.975,61
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
..... 243, X X 3 .
1.1.0.0.2 GOINFRA 21602 EDIFICADAS/COBERTAS FECHADAS M2 1.243,16 4831 0,00 4831 60.057,05
12, ADMINISTRACAO 206.172,00
12.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1.080,00 0,00 80,29 80,29 86.713,20
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 3.240,00 0,00 21,46 21,46 69.530,40
12.0.03. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 3.240,00 0,00 1541 1541 49.928,40
13. DIVERSOS 275.093,28
13.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 8316,00 3,58 0,00 3,58 29.771,28
13.002. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 8.316,00 20,90 0,00 20,90 173.804,40
COMPOSICAO COMP 060_SEE | VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 16.632,00 430 0,00 430 71.517,60
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 27.000,68
2.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,34 234 118,91
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
2.1.00.2. : i . . M2 50,82 238,68 57,86 296,54 .
GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 15.070,16
REAPROVEITAMENTO | VEZ ).
21003, p— J— gg};;);wka EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO M2 123,46 s6.72 1523 7195 3.882,04
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
2.1.0.0.4. - : M2 7,50 387,75 2,74 390,49
ComERA JED DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA N N i y 2.928,67
2.2 TRANSPORTES 590,58
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
22.00.1. UN 1,00 151,33 143,96 295,29
GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 29529
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
22.002. UN 1,00 151,33 143,96 295,29
GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO O TRANSPORTE ) 29529
2.3. SERVICO EM TERRA 275,44
23.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5082 0,00 237 237 120.44
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
23002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 3082 107 198 305 155,00
2.4. FUNDACOES E SONDAGENS 5.584,20
2.4.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 60,00 93,07 0,00 93,07 5.584,20
2.5. DIVERSOS 3.765,25
2.5.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 540,57 171 176 347 1.875,77
2.5.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO AGCO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.884,66 482 1.889,48 1.889,48
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 40,94
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
3.1.00.1. M3 120 0,00 34,12 34,12
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA g X 5 5 40,94
3.2. SERVICO EM TERRA 364,92
3.2.00.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 730 0,00 30,07 30,07 219,51
32.002. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 730 0,00 19,92 19,92 145,41
3.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.432,40
N MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
33.00.1. N M2 20,00 81,12 40,50 121,62
O COMP 272 SEE |y ESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) . ’ i ) 2.432,40
3.4. ESQUADRIAS METALICAS 2.297,72
34.00.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 534,19 40,24 574,43 2.297,72
35. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.019,02
3.5.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 40,00 3,68 1,07 4,75 190,00
35.002. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 40,00 291 13,15 16,06 642,40
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... { X X 3
33003 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) M2 0 2075 064 613 186,62
3.6. REVESTIMENTO DE PISO 299,77
3.6.00.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 3127 8,70 3997 299,77
3.7. PINTURA 761,44
3.7.00.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 5,00 692 11,92 476,80
3.7.002. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 10,77 12,95 2372 284,64
3.8. INSTALACOES ELETRICAS 87.027,79
3.8.1. SUBESTACAO DE 225 KVA 78.955,90
38.1.0.1. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 33,00 0,15 0,00 0,15 4,95
3.8.102. GOINFRA 70515 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 40,00 92,83 5,88 98,71 3.948,40
3.8.1.03. GOINFRA 70516 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2 M 160,00 109,54 7,51 117,05 18.728,00
3.8.1.04. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 6,00 2,12 2,78 24,90 149,40
38.1.05. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 3.00 34,63 522 39,85 119,55
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E
3.8.106. - UN 1,00 83,75 13,69 97.44
SINAPL 101938 INSTALAGAO, AF 102020 K A X g 97,44
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
38107 SINSEL 228 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 UN 100 30486 193.28 49814 498,14
38.1.08. COMPOSICAO COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,15 1,09 1924 57,72
3.8.109. COMPOSICAO COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTEGAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,09 18,09 54,27
3.8.1.0.10. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL, 15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 418,35 4897 467,32 1.401,96
38.10.11. COMPOSICAO COMP 198 SEE |CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 17,09 652 23,61 23,61
38.1.0.12. COMPOSICAO COMP 130_SEE |CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 28,78 6,52 35,30 70,60
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COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO 14/04/2025 SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
948,09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3.8.1.0.13. COMPOSICAO COMP 137_SEE |CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 13,62 6,52 20,14 20,14
3.8.1.0.14. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 6,70 13,06 19,76 316,16
38.1.0.15. COMPOSICAO COMP 535_SEE  |CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 35,92 13,06 48,98 146,94
38,1016, o — ig[;lggg;ﬂ,\ DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 3000 71 103 5074 1.522,20
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
8.1.0.17. P : y M 15,00 63,34 16,71 80,05 .
3.8.1.0.17. SINAPI 96974 INSTALACAO. AF 08/2023 1.200,75
3.8.1.0.18. COMPOSICAO COMP 131_SEE |CRUZETA POLIMERICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 283,78 15,01 298,79 1.195,16
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
N 98 7.64 13,62
381019 SINSEL i TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 100 5 13,62
3.8.1.0.20. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6.00 8,22 6,52 14,74 88,44
3.8.1021. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 2,62 032 294 5,88
38.1.0.22. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 1.96 163 3,59 7,18
3.8.1023. GOINFRA 71158 CURVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAMETRO 4" UN 2,00 206,80 58,76 265,56 531,12
3.8.1.0.24. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO M 16,00 137,94 65.28 203,22 3.251,52
3.8.10.25. GOINFRA 70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 2,00 17,32 8,16 25,48 50,96
3.8.1.0.26. GOINFRA 71706 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2.112" UN 2,00 19,79 8,16 2795 55,90
3.8.1027. GOINFRA 70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 2,00 17,32 8,16 25,48 50,96
3.8.1.0.28. GOINFRA 71148 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" UN 1,00 45,00 39,16 84,16 84,16
3.8.10.29. GOINFRA 71208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M 3,00 48,40 32,64 81,04 243,12
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
11030, - - : I 3,00 13,39 5,46 18,85
381030 SINAPL 97670 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 56,55
381031 GOINFRA 71271 ELO FUSIVEL 10K - 15 KV UN 3,00 12,70 8,16 20,86 62,58
38.1.0.32. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 525 163 6.88 34,40
3.8.1033. COMPOSICAO COMP 081_SEE |FITA EM ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 5,00 4,07 652 10,59 52,95
3.8.1.034. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,00 652 12,52 25,04
3.8.1.0.35. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO UN 3.00 36,19 3,06 49.25 147,75
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
8.1.0.36. o . ’ UN 8,00 8025 7.87 88,12
3.8.1.0.36. SINAPI 96985 INSTALACAO, AF 08/2023 704,96
3.8.1037. COMPOSICAO COMP 048 SEE |HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) M 3,00 10,33 13,06 2339 70,17
3.8.1038. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 89,77 652 96,20 288,87
38,1030, CTEET® COMP 105_SEE ICSg.lI-_)ADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABEGA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + N 600 7974 652 5626 517,56
3.8.1.0.40. GOINFRA 71973 PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV, ROSCA 25 MM UN 1,00 22,00 8,81 3081 30,81
3.8.1.041. GOINFRA 71510 LAGO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 6.00 622 652 12,74 76,44
3.8.1.0.42. COMPOSICAO COMP 138 SEE |MAO FRANCESA PLANA DE AGCO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 46,36 4,90 51,76 103,52
3.8.1.0.43. COMPOSICAO COMP 139 SEE  |MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 64,08 490 68,98 275,92
3.8.1.0.44. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 15,76 9,79 25,55 76,65
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
8.1.0.45. , UN 6,00 198,80 4897 247,77 E
381045 GOINFRA 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA 1.486,62
3.8.1.0.46. GOINFRA 71841 PARAFUSO CABEGA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 9,57 022 9,79 146,85
3.8.1.047. COMPOSICAO COMP 049 SEE |PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 023 0,12 03s 11,55
N POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE
8.1.0.48. - M 1,80 499,54 523,17 1.022,71 .
3.8.1.0.48 COMPOSICAO COMP 197_SEE SECAQ DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA) 1.840,87
3.8.1.0.49. COMPOSICAO COMP 141_SEE |POSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAGAO (ORSE) UN 1,00 3.792,61 0,00 3.792,61 3.792,61
3.8.1.0.50. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.8.1051. GOINFRA 72330 SELA DE AGO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV UN 4,00 26,75 16,33 43,08 172,32
38.1.0.52. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 232,75 4897 281,72 563,44
3.8.10.53. GOINFRA 72372 SUPORTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DO PARA-RAIO POLIMERICO UN 3,00 52,00 13,06 65,06 195,18
3.8.1.0.54. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 90,43 30,32 120,75 77,28
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 225 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
38.1.0.55. SINAPI 102107 OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 33.080,82 32594 33.406,76 33.406,76
INSTALACAO. AF_12/2020
3.8.2. QUADROS PARA SUBESTACAO DE 225 KVA 8.071,89
3821 ODG PARA SUBESTACAO DE 225 KVA 4.719,33
38211 GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 825,75 42,46 868,21 868,21
38212 GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.038,53 2937 1.067,90 1.067,90
382.13. GOINFRA 70263 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) M 2,00 255,86 21,87 277,73 555,46
382.14. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,66 9,79 1845 184,50
382.15. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,86 9,79 20,65 495,60
382.16. GOINFRA 72545 TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2 UN 10,00 16,92 14,69 31,61 316,10
382.17. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3.00 10,63 9,79 2042 61,26
382.18. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 2536 652 31,88 31,88
382.19. COMPOSICAO COMP 718 SEE |CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 40,00 327 4327 259,62
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
.8.2.1.10. N . UN 3,00 4827 3,00 5127
3.8.2.1.10. SINAPI 93661 INSTALACAO. AF 102020 153,81
382111 GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 15745 32,64 190,09 570,27
N CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.2.1.12. M2 0,70 194,91 26,12 221,03
3.82.1.12 COMPOSICAO COMP 719_SEE (GOINFRA + ORSE) 154,72
3822 OD PARA SUBESTACAO DE 225 KVA 3.352,56
GOINFRA 70706 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM UN 1,00 605,80 65.28 671,08 671,08
38222 GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.038,53 2937 1.067,90 1.067,90
38223, GOINFRA 70263 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) M 0,40 255,86 21,87 277,73 111,09
38224 GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 4,00 8,66 9,79 1845 73,80
38225, GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 12,00 10,86 9,79 20,65 247,80
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CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
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948,09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
38.2.26. GOINFRA 72545 TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2 UN 10,00 16,92 14,69 31,61 316,10
3822.7. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,63 9,79 2042 20,42
38228, GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 25,36 6,52 31,88 31,88
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
3.8229. N . UN 3,00 4827 3,00 5127
SINAPL 93661 INSTALAGAO, AF 10/2020 X . X . 153,81
3.82.2.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 157,45 32,64 190,09 570,27
CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
382211 M2 0,40 194,91 26,12 221,03
COMPOSICAO COMP 719_SEE (GOINFRA + ORSE) 88,41
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 9.079,69
4.1.00.1. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 37,17 0.00 5,46 5,46 202,94
4.1.002. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 55,50 0,00 141,93 141,93 7.877,11
4.1.003. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0.60 0.00 141,93 141,93 85,15
4.1.004. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 036 0.00 141,93 141,93 51,09
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
4.1.0.0.5. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 2,40 0,00 34,12 34,12 81,88
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
4.1.0.0.6. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 581 0,00 34,12 34,12 198,23
4.1.00.7. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 10,77 0.00 546 546 58,80
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
4.1.0.08. GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 1,00 0,00 469,89 469,89 469,89
CAGAMBA E CARGA
4.1.0.0.9. COMPOSICAO COMP 072 SEE | DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 13,65 13,65 54,60
4.2. TRANSPORTES 2.885,33
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 67,32 3442 8,44 42,86 2.885,33
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.679,68
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
51001 SOLVRS 2ot PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 34140 352 140 492 1.679,68
5.2. TRANSPORTES 1.023,92
52.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,89 34,42 844 42,86 1.023,92
5.3. SERVICO EM TERRA 2.488,77
53.1 GERAL 2.410,27
e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 34140 000 237 237 809.11
ESCAVADA >
GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 341,40 0,00 4,69 4,69 1.601,16
RASGO - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 78,50
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 30,07 30,07 70,66
GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 235 0,50 2,84 334 7,84
FUNDACOES E SONDAGENS 76.642,97
ESTACAS 49.118,80
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 420,00 31,59 32,84 64,43 27.060,60
SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.670,88 8,88 0,80 9,68 16.174,11
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 447,80 10,85 229 13,14 5.884,09
BLOCOS E ARRANQUES 27.434,17
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 28,28 0,00 38,08 38,08 1.076,90
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4933 0,00 4,69 4,69 231,35
o — 1:;5;[72(; ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 211 57069 21531 786,00 1.658,46
54204, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2324 574,87 0,00 574,87 13.359,97
54205, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 2304 012 35,10 522 318,51
FUNDACAO >
5.4.2.06. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 329,45 10,85 229 13,14 432897
54207, GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,09 797 2,61 10,58 11,53
54208 GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 327 7,96 2,61 10,57 34,56
54.2.00. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 434,45 7,63 2,61 1024 4.448,76
542010, —— — ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO X6 991 823 157 9,60 97.11
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
5.420.11. KG 148,54 8,03 L8 921
SINAPL 104921 ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’ i : - 1.368,05
5.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
5430.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
55. ESTRUTURA 226.311,70
55.1. VIGAS BALDRAME 17.962,30
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,68 0,00 30,07 30,07 441,42
55.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 48,94 0,00 4,69 4,69 229,52
55105, —— — 1:;5;172) ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 147 57069 21531 786,00 1.155.42
55.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 146,88 23,18 9,95 33,13 4.866,13
5.5.1.05. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 8,81 574,87 0,00 574,87 5.064,60
55106, p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 881 012 148 1495 396.00
ESTRUTURA - (0.C.) >
55.10.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 587 0,50 2,84 334 19,60
5.5.1.08. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 205,82 7,96 2,61 10,57 2.175,51
55.1.09. —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 168,00 907 096 1003 1.685.04
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5.1.0.10. SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 149,54 9,48 342 12,90 1.929,06
55.2. PILARES 43.425,90
‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 292,23 29.57 20,46 50,03 14620’26
55202, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 16,11 574,87 0,00 574,87 9.261,15
55205, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 16,11 012 148 1495 724,14
ESTRUTURA - (0.C.) ’
55204, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 57063 907 096 1003 5723.41
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
55205, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 10691 782 0,60 842 900.18
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
55206, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 91545 2,70 043 813 7.442.60
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
55207, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 368,54 948 342 1290 4.754.16
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
5.5.3. VIGAS DO PAVIMENTO 32.410,70
5.53.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 245,94 29,57 20,46 50,03 12.304,37
553.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 15,94 574,87 0,00 574,87 9. 163’42
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
553.03. M3 1594 0,12 44,83 4495
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 716,50
553.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 68,73 797 2,61 10,58 727,16
553.05. ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 199.45 7,96 2,61 10,57 2. 108’ 18
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
553.0.6. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 145,73 9,07 0,96 10,03 1.461,67
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
33307 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2 8 060 842 692,71
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... i 8 .43 X .
33308 SINAPI 92764 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG i o 04 813 2.885,41
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.53.09. SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 182,27 9,48 342 12,90 2.351,28
5.5.4. VIGAS DA COBERTURA 23.917,58
55.40.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 183,96 29.57 20.46 50,03 9203’51
55402, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 11,54 574,87 0,00 574,87 6.633,99
55405, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1154 012 148 1495 518.72
ESTRUTURA - (0.C.) i
554.04. ‘GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 55,54 797 2,61 10,58 587’61
554.05. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 269,27 7,96 2,61 10,57 2.846,18
55406, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 473 907 096 1003 749.54
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
55407, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 124,18 1782 0,60 842 1.045.59
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
55408, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 180,81 948 342 1290 233244
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
5.5.5. ESCADA 3.207,69
5.55.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,28 29,57 20,46 50,03 1.064,63
555.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 2,19 574,87 0,00 574,87 1258’96
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
555.03. M3 2,19 0,12 44,83 4495
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 98,44
55504, GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 4,09 797 2,61 10,58 4327
5.5.5.05. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,36 7,96 2,61 10,57 246,91
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
55.5.0.6. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 2391 9.07 0,96 10,03 239,81
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
55.5.0.7. SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 19,82 9.48 342 12,90 255,67
5.5.6. LAJE PRE MOLDADA 99.899,17
5.5.6.1. [FORRO 38.681,55
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
55.6.1.1. COMPOSICAO COMP 500 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 268,51 113,55 30,51 144,06 38.68 1’55
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINFRA + ORSE)
5.5.6.2. PISO 61.217,62
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS,
55.62.1. COMPOSICAO COMP 728 SEE |INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 318,51 151,72 4048 192,20 61.217,62
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
5.5.7. LAJE MACICA 369,61
5.5.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 029 574,87 0,00 574,87 166,71
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
55.7.0.2. M3 0,29 0,12 4483 44,95
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) ;. , , . 13,03
55703, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 545 948 342 1290 7030
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
55.7.04. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 239 29,57 20,46 50,03 1 19’57
55.8. VERGAS E CONTRAVERGAS 4.668,75
5.5.8.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 1.81 1.925.33 654,09 257942 4668’75
5.5.9. CONTROLE TECNOLOGICO 450,00
55.9.0.1. ‘GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 30,00 15,00 0,00 15,00 450’00
5.6. INSTALACOES ELETRICAS 39.792,54
56001, —— T CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M Y000 19 o 264 3.880.80
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
5.6.0.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 35,00 8,83 229 1,12 389,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
36003 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M H 292 091 38 3.064,00
5.6.0.04. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 610,00 3,68 196 5,64 3.440,40
5.6.0.0.5. ‘GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 240,00 4,93 2,12 7,05 1692’00
5.6.0.0.6. SINAPI 91936 i?l:)(;z(;;I}TDGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 94,00 6,89 710 13.99 131 5,06
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.0.7. UN 26,00 9,83 17,62 2745
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 713,70
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.0.8. 26,00 427 534 9.61
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 249,86
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.0.9. UN 28,00 6,10 9,38 1548
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 433,44
5.6.0.0.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 56,00 223 2,61 4384 271,04
5.6.0.0.11. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 8,76 11,10 19.86 556’08
5.6.0.0.12. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 84,00 025 098 123 103,32
5600.15. p— — CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V N ) 35 947 1299 77.94
(CHUVEIRO) >
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.14. < ’ UN 4,00 9,25 1,09 10,34
BT B INSTALACAO. AF 10/2020 i " i " 41,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.15. = ’ UN 6,00 9.41 1,50 10,91
BT EE INSTALACAO. AF 10/2020 i i " i 65,46
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.16. = ’ UN 8,00 9,94 2,10 12,04
BT i INSTALACAO. AF 10/2020 i i i i 96,32
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.17. = ’ UN 6,00 10,50 2.89 13,39
BT B INSTALACAO. AF 10/2020 i " i " 80,34
5.6.0.0.18. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 298,34 29,37 327,711 327’7]
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.19. SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 68.58 8,03 86,61 173,22
5.6.0.0.20. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 51,00 7,98 9,79 17.77 906,27
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
360021 SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M D 47 224 695 2432’50
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
560022 SINAPL o1847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2 830 272 10z 440.80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
56.00.23. SINAPL 91860 TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M S0 551 528 10,79 53’95
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
5.6.0.0.24. M 170,00 4,12 427 8,39
SINAPL o184 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ; ; - i 1.426,30
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
560025, SINAPL 91856 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 00 91 475 10,66 63’96
5.6.0.0.26. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 126,42 9,58 146,00 876,00
5.6.0.0.27. ‘GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 6,00 160,66 19,58 180,24 1.08 1’44
5.6.0.0.28. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 12,85 947 2232 133,92
5.6.0.0.29. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,99 6,86 15,85 158’50
5.6.0.0.30. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 8,00 13,15 2,08 2523 201,84
560031, —— — LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N B0 1840 608 2448 328032
AF 02/2020 PS >
560032, COMPOSIGAD COMP 693 s |VUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 7,00 9128 26 103,90 6.96130
(GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
5.6.0.0.33. UN 39,00 35,24 10,53 45,77
GOINFRA 71646 APROXIMADAS) X ;| X 5 1.785,03
5.6.0.0.34. ‘GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 17,00 1,82 1,30 3,12 53’04
5.6.0.0.35. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 280,00 0,14 033 047 131,60
5.6.0.0.36. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 280,00 0,20 0,52 0,72 201 ’60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
5.6.0.0.37. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 517,58 18,90 536,48 536’48
INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
5.6.0.0.38. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 864,10 22,80 886,90 886,90
INSTALACAO. AF_10/2020
5.6.0.0.39. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 10,00 4,60 0,98 5,58 55,80
5.6.0.0.40. ‘GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 6,00 431 0,98 529 3 1’74
5.6.0.041. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 22,00 8,67 947 18,14 399,08
5.6.0.0.42. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8.00 12,87 9,47 22,34 178,72
5.6.0.0.43. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 8,67 9,47 18,14 471,64
5.6.0.0.44. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 8,67 9,47 18,14 72,56
5.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 58.190,20
5.7.1. PECAS E ACESSORIOS 40.759,90
5.7.1.1. REGISTROS 2.694,90
STl o — REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E CANOPLA N % 8705 646 9391 375.64
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 ’
S711 —— — REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 172", COM ACABAMENTO E CANOPLA N % 15471 e 16633 665.32
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 >
57.1.1.3. ‘GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 6,00 82,36 19.91 102,27 6]3’62
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
5.7.1.14. g ' . UN 4,00 106,42 8,06 114,48
SINAPI 4792 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 457,92
57115, SINAPI 94498 I/:]l:;c;)l;’;l;;)l DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 400 135,05 10,55 145.60 582,40
5.7.1.2. LAVATORIOS E ACESSORIOS 8.141,28
57.1.2.1. ‘GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UN 12,00 97.82 12,73 110,55 1326’60
57122, GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 4,00 94,14 53,53 147,67 590,68
57125, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 00 126,58 652 133,10 1.597.20
DIAMETRO DE 1/2" >
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
57.124. . N UN 4,00 762,16 6,52 768,68
GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" i i i i 3074’72
5.7.1.25. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 16,00 9,04 1,92 10,96 175’36
5.7.1.2.6. ‘GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 16,00 448 8,16 12,64 202’24
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
5.7.1.2.7. : UN 16,00 66,68 393 70,61 .
SINAPI ss77 LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 1.129,76
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57.1.28. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 6,28 4,90 11,18 44,72
5.7.13. VASOS SANITARIOS E ACESSORIOS 23.084,42
57.13.1. GOINFRA 80502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (I* LINHA) 14,00 254,23 61,69 31592 4.422,88
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
37132 SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N <l 697,52 28,50 72602 2904’08
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
5.7.1.33. GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO UN 14,00 347,26 53,14 400,40 5.605,60
57134 GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 425,85 53,14 478,99 1.915,96
57135, GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 18,00 10.29 10,45 20,74 373,32
5.7.13.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 18,00 47,20 4,57 51,77 931,86
57137, GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 18,00 13,28 4,90 18,18 327,24
5.7.138. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 18,00 7,30 6,52 13.82 248,76
57.13.9. GOINFRA 80526 :i]s\ll;.}\l:l({)lgM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO UN 18,00 163,60 4.90 168.50 3033’00
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO
5.7.13.10. y UN 18,00 62,29 557 67.86 .
COTISEL® COMP 386 SEE ||\ DUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) 122148
571311 COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 110,16 6,52 116,68 2.100,24
5.7.14. CHUVEIRO ELETRICO E ACESSORIOS 5.654,50
57.14.1. ‘GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO UN 6,00 95,67 16,33 112,00 672’00
57142, SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 3017 1437 44,54 267,24
57143, SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 6,00 2295 7.18 30,13 180,78
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
57144 SINAPI 100875 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 4,00 1.104,90 28,72 1.133,62 4.534,48
5.7.15. OUTROS 1.184,80
5.7.15.1. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 43,00 5,63 48,63 389,04
57.1.50. COMPOSICAO COMP 209 SEE T&%P?)EIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + UN 8.00 9131 $.16 99.47 795,76
57.2. AGUA FRIA 9.245,25
57.2.1. TUBOS PVC SOLDAVEL 2.887,62
57211, GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 45,06 436 391 8,27 372,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
572.1.2. . N N M 31,77 18,79 1,04 19.83
SINAPL 89449 INSTALAGAO, AF 062022 ; A K . 629,99
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
57.2.1.3. . N N M 11,26 30,70 1,22 31,92
SINAPL 89450 INSTALAGAO, AF 062022 g A . K 359,41
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
572.14. SINAPI 89447 INSTALACAO. AF 06/2022 M 578 10,96 0,70 11,66 67’39
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
5.7.2.15. SINAPL 89451 INSTALACAO. AF 062072 135 50,65 1.51 52,16 70,41
5.7.2.1.6. ‘GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 19,80 54,59 15,50 70,09 1387’78
5.7.22. BUCHA DE REDUCAO 755,58
5722.1. ‘GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM UN 4,00 1,08 2,93 4,01 16,04
57222 GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 20,00 653 5.88 12,41 248,20
57223, ‘GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 16,78 6,03 22,81 45’62
57224, GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,00 6,03 22,03 44,06
5.7225. ‘GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 4,67 4,57 9,24 1 ]0,88
57.2.26. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 9,91 4,57 1448 57,92
57227 COMPOSICAO COMP 057 SEE |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 32,78 6,03 38,81 232,86
5.7.23. JOELHOS 1.447,50
$7231. o - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 2,00 273 219 192 108.24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
57232 N y . N ’ UN 16,00 9.85 3,95 13.80
S s FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 . i ’ ) 220,80
57235, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 400 519 268 287 31.48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
57234 ‘GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 27,11 9,14 36,25 145’00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
57235. SO N : UN 4,00 24,59 641 131,00
SINAPI 89321 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 524,00
57.2.356. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 34,00 6,89 372 10,61 360,74
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO
57237, SINAPI 94672 EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 6,00 581 373 9.54 57,24
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
5.7.24. TE 2.150,52
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
57.24.1. SINAPI 89617 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 6,00 4,06 294 7,00 42,00
57242, GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 11,90 9,79 21,69 173,52
572423, ‘GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 14,00 30,63 9,79 40,42 565’88
57244, GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 6,00 92,94 14,69 107.63 645,78
57245, —— — TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 400 1070 324 1394 5576
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
57240, —— - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 1400 1592 409 2001 280.14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
57247, —— — TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM X SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 2,00 56,67 643 63,10 126.20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
57248 ‘GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 83,57 14,69 98,26 196’52
57249, GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 9,98 620 16,18 64,72
5.7.25. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 479,34
5725.1. ‘GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,12 2,93 4,05 32’40
57252, GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 2,50 293 543 43,44
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sass || s (ONTDONUTOCUMLSKSAPIIEGSIONC DML DV o
57254, GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 8,00 12,62 4,57 17,19 137,52
5.7.2.6. ADESIVOS 1.168,90
5.7.26.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 59,24 0,00 59.24 592,40
57262, GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 57,65 0,00 57,65 576,50
57.2.7. LUVA 355,79
57271 GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 8,00 1,05 2,93 3,98 31,84
57272 SINAPI 89542 ';S;’NAE')CZSS;I‘?;';& VSFl'Ai(/)\l;:l,l%vill; 1[;::23022“2"“' INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 2691 178 28,69 28,69
57273 GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 6,16 4,57 10,73 64,38
57274 GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 14,95 4,57 19,52 39,04
5.7.2.7.5. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 41,93 6,03 47,96 191,84
57.3. [ESGOTO SANITARIO 5.412,87
5.73.1 JOELHOS 1.260,98

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
573.11 SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 14,00 538 395 9,33 130,62

AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
57312 SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 12,00 8,95 1,04 9,99 119,88

AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
573.13. SINAPI 89806 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 2,00 16,26 3,90 20,16 40,32

AF_08/2022
573.14. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9.64 14,69 2433 97,32
573.15. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 338 9,14 12,52 187,80
573.16. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 20,00 9,57 14,69 2426 485,20
5.73.1.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 3,35 9,14 12,49 199,84
5.7.3.2 CURVAS 237,28
57321 GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 5,69 9,14 14,83 237,28
5.7.33 JUNCAO 772,16
57.33.1 GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 14,96 15,01 29,97 179,82
57332 GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 27,30 15,01 4231 592,34
5.7.34. LUVA 206,82
57341 GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 171 4,57 6,28 31,40
57342 GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,56 4,57 7,13 42,78
57343 GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 544 5,88 1132 11,32
57344, GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 9,00 597 7,51 13.48 121,32
5.7.3.5 TE SANITARIO 205,58
5735.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 430 947 13.77 165,24
57352 GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,09 12,08 20,17 40,34
5.7.3.6. TUBOS 2.235,95
573.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,66 697 7.83 14,80 453,76
i | S| e [OCAREMUILSCOUIIN DUOMIGNEOENSTLDORT |y
snacs | S| e [HOCAEMUILSCOUMIN DNSNIGOEOESTLDOR |y |
sace | S| v  IHOMCAREMORALSCOUMION DN ONI0O NS | | e
5.7.3.7. CAIXA SIFONADA 494,10
57371 GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 11,28 7,18 1846 36,92
57372, GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 39,11 7.18 46,29 277,74
57373 smar SR RAMAL DE DESCARGA U EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF GRa0zs | = a7 1455 w2 179,44
5.7.4. EXTRAS 2.772,18
5.740.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 168,66 234,69 403,35 1.613,40
57402, GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 52,34 6,52 58,86 235,44
57403 GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE UN 4,00 204,00 21,28 22528 901,12
57404, GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,82 229 1111 22,22
58. ALVENARIAS E DIVISORIAS 67.096,36
$8.00.1. e — SE;ETARM DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 92922 3,56 2429 47,85 44.463,17
58002 A sior |FXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA " 16 A m oss 229854
5.8.0.0.3. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 47,28 378,84 5125 430,09 20.334,65
5.9. IMPERMEABILIZACAO 8.404,89
59.1. VIGAS BALDRAMES 4.668,99
59.10.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 146,87 12,84 18,95 31,79 4.668,99
59.2. ALVENARIAS AREAS MOLHADAS 2.166,80
59.20.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 89,76 12,45 11,69 24,14 2.166,80
5.9.3. IMPERMEABILIZACAO DE PISO AREA MOLHADA 1.569,10
593.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 65,00 12,45 11,69 24,14 1.569,10
5.10. ESTRUTURAS METALICAS 87.104,28

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
5.10.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 6.564,00 12,58 0,69 1327 87.104,28

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
5.11. COBERTURAS 21.230,18
5.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 41123 41,04 3.51 44,55 18.320,29
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
948,09 1583.80 2531.89
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 4133 19,98 16,96 36,94 1.526,73
5.11.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,90 9,99 938 19.37 385,46
5.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,66 0,48 11,59 12,07 997,70
5.12. ESQUADRIAS METALICAS 49.623,20
5121 PORTAS 27.975,52
5.12.10.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 31,08 600,35 39,74 640,09 19.893,99
5.12.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 20,16 361,13 39,74 400,87 8.081,53
5.12.2. JANELAS 21.647,68
5.1220.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 8,00 364,29 247 406,76 3.254,08
5.12.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 76,80 197,03 4247 239,50 18.393,60
VIDROS 15.470,91
GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 84,80 182,44 0,00 182,44 15.470,91
5.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 52.138,19
5.14.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 172547 3,68 1,07 4,75 8.195,98
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
5.14.0.0.2. R M2 266,96 13.83 578 19.61 .
14002 SINAPE 87533 PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 5.235,08
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.14.0.03. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.458,51 291 13,15 16,06 23.423,67
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
5.14.0.0.4. SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 266,96 39,97 17,28 57,25 15.283,46
AF_ 022023 PE
5.15. FORROS 25.882,22
5151 AREA MOLHADA 3.122,19
5.15.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 3250 61,01 11,24 7225 2.348,12
GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 44,90 17,24 0,00 17,24 774,07
AREA COMUM 22.760,03
GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 576,22 6,60 12,16 18,76 10.809,88
5.15.2.02. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 165,40 61,01 11,24 7225 11.950,15
5.16. REVESTIMENTO DE PISO 105.129,75
5.16.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO 24.635,42
5.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 682,80 26,42 9,66 36,08 24.635,42
5.16.2. GRANITINA 75.155,63
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
116.2.0.1. . M2 682,80 79.23 19,04 98,27 K
5.16.2.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o s ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 67.098,75
5.16.2.0.2. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 380,94 20,84 031 21,15 8.056,88
5.16.3. PASSEIO (CALCADA) 5.338,70
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
1163.0.1. N o M2 59,61 46,75 34,39 81,14 :
316301 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) " 4.836,75
5.163.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 57,17 1,50 7,28 8,78 501,95
5.17. FERRAGENS 8.226,58
5.17.00.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 12,00 83,91 11,42 95,33 1.143,96
517.002. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM UN 24,00 118,50 11.42 129,92 3.118,08
5.17.0.0.3. COMPOSICAO COMP 082 SEE |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 10,85 109,53 32,64 142,17 1.542,54
5.17.0.04. COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 5,40 321,04 3591 356,95 1.927,53
517.0.0.5. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 1,50 293,74 3591 329,65 494,47
5.18. MARCENARIA 6.166,36
5.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 146,40 28,38 13,74 42,12 6.166,36
5.19. PINTURA 51.724,03
5.19.1. PINTURA BARRADO - INTERNO 7.911,01
5.19.10.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 315,18 6,66 777 14,43 4.548,04
5.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 222 8.45 10,67 3.362,97
PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 6.773,21
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 222 845 10,67 3.362,97
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 315,18 394 6,88 10,82 3.410,24
PINTURA FORRO 11.760,45
AREA MOLHADA 627,89
5.19.3.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,50 222 8.45 10,67 346,77
5193.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 32,50 3,70 4,95 8,65 281,12
5.19.3.2. AREA COMUM 11.132,56
519321 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 576,22 222 845 10,67 6.148,26
5.19.3.2.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 576,22 3,70 495 8.65 4.984,30
5.19.4. PINTURA EXTERNA 11.914,27
5.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 999,52 5,00 6,92 11,92 11.914,27
5.19.5. CALCADA DE PROTECAO 678,95
5.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 59,61 3,62 7,77 11,39 678,95
5.19.6. PORTAS 3.646,23
5.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 153,72 10,77 12,95 23,72 3.646,23
5.19.7. JANELAS 4.022,91
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 169,60 10,77 12,95 23,72 4.022,91
5.19.8. ESTRUTURA METALICA 5.017,00
5.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 411,23 8,75 345 12,20 5.017,00

10 de 48

AJ-‘"BWO Poangues de Oliveira

Adriano Boarques de Oliveira

Engenheiro Civil
CREA 24.989/D-GO

ART N° 1020240111830



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacdo

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO 14/04/2025 SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N ., CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
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5.20. DIVERSOS 89.251,25
5.20.1. GERAL 84.111,80
5.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 524 433,79 44,67 478,46 2.507,13
520,102, COMPOSIGAD COMPIZSISEE (Esslf;lil}l;l)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA M2 1460 403,98 5459 458,57 6.695,12
. QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
5201.03. COMPOSICAO COMP 582 SEE | 0001 COM FUNDO EM CORTICA 6MM (L0Sx1.25M) (GOINFRA + SINAPY) UN 8,00 1.060.36 765,92 1.826,28 14.610,24
., ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS -
5.20.1.04. UN 1,00 57.930,00 0,00 57.930,00 .
COTISEL® COMP 086 SEE | - \PACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT) 57.930,00
520.1.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 682,80 171 1.76 347 2.369,31
5.20.2. SINALIZACOES 5.139,45
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
5.20.2.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 67,79 1245 80,24 1444’32
(GOINFRA + ORSE)
R PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
5.20.2.0.2. . UN 20,00 101,11 0,00 101,11
COMPOSICAO COMP 451 SEE | 0 N ECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) X B X B 2.022,20
5.202.03. COMPOSICAO COMP 450_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + CPOS) UN 8,00 11,61 1,05 12,66 101,28
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA
5.20.2.04 SINAPI 102513 E APLICACAO COM ROLO, AF 05/2021 M2 0,96 22,1 22,9 45,06 43,25
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
5202.0.5. ) A UN 4,00 281,53 633 297,86 .
COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA -+ CPOS) 1.191,44
., SINALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.202.0.6. UN 72,00 3,14 154 4,68
COMPOSICAO COMP 641_SEE (GOINFRA « ORSE) 336,96
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.679,68
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
6.1.0.0.1. o M2 341,40 3,52 1,40 4,92
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ ” ’ § 1.679,68
6.2. TRANSPORTES 1.023,92
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,89 34,42 8,44 42,86 1.023,92
6.3. SERVICO EM TERRA 2.488,77
63.1. GERAL 2.410,27
63101, N o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 341,40 0,00 237 237 809.11
ESCAVADA >
6.3.1.0.2. ‘GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 341,40 0,00 4,69 4,69 1601’ 16
63.2. RASGO - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 78,50
6.3.2.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 235 0,00 30,07 30,07 70’66
632,02, GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 2,35 0,50 2,84 334 7,84
6.4. FUNDACOES E SONDAGENS 76.642,97
64.1. ESTACAS 49.118,80
6.4.1.0.1. ‘GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 420,00 31,59 32,84 64,43 27060’60
6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.670.88 8.88 0.80 9,68 16.174,11
6.4.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 447,80 10,85 2,29 13,14 5.884,09
6.4.2. BLOCOS E ARRANQUES 27.434,17
6.42.0.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 28,28 0,00 38,08 38,08 1076’90
64202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 49,33 0,00 4,69 4,69 231,35
642,05, —— — :;S;R/S) ;JAE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 211 57069 21531 786,00 1.658.46
6.42.04. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 2324 574,87 0,00 574,87 13359’97
6.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APL[CACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 2324 0,12 35,10 3522 818.51
FUNDAGAO >
6.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32945 10,85 229 13,14 4.328,97
6.42.0.7. ‘GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,09 797 2,61 10,58 1 1’53
64.2.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 327 7,96 2,61 10,57 34,56
6.4.2.09. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 43445 7.63 2,61 10,24 4.448,76
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
6.4.2.0.10. SINAPL 104920 ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 9,91 82 1,57 9,80 97,11
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
6.4.20.11 SINAPI 104921 ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 KG 148,54 8,0 118 921 1.368,05
6.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
6.43.0.1. ‘GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90’00
ESTRUTURA 226.311,70
VIGAS BALDRAME 17.962,30
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,68 0,00 30,07 30,07 441,42
6.5.1.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 48,94 0,00 4,69 4,69 229’52
6.5.1.0.3. SINAPI 96616 ;?S;SS)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 147 570,69 215,31 786,00 1. 155’42
6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 146,88 23,18 9,95 33,13 4.866,13
6.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 8,81 574,87 0,00 574,87 5.064,60
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... X 3 .83 X
6.5.1.0.6 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 8,81 0,12 448 44,95 396,00
6.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 5,87 0,50 2,84 334 19,60
6.5.1.0.8. ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 205.82 7,96 2,61 10,57 2. 175’51
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.5.1.0.9. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 168,00 9,07 0,96 10,03 1.685,04
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.5.1.0.10. SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 149,54 9,48 342 12,90 1.929,06
65.2. PILARES 43.425,90
6.5.2.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 292,23 29.57 20,46 50,03 14620’26
65202, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 16,11 574,87 0,00 574,87 9.261,15
652,05, p— — lézs\_;\lk(ﬁll_\{ljiliT(?gxil;[CACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 16,11 012 148 1495 724,14
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COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO 14/04/2025 SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N ., CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
948.09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.5.2.0.4. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 570,63 9,07 0,96 10,03 5.723,41
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6:3203. SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG e 8 060 842 900,18
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... z 8 .43 X .
63206 SINAPI 92764 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG R o 04 813 7.442,60
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.52.0.7. SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 368,54 9,48 342 12,90 4.754,16
65.3. VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO 32.410,70
6.5.3.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 245,94 29.57 20.46 50,03 12304’37
6.53.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 15,94 574,87 0,00 574,87 9.163,42
653.05. p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1594 012 148 1495 716.50
ESTRUTURA - (0.C.) >
6.5.3.04. ‘GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 68,73 797 2,61 10,58 727’ 16
6.53.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 199,45 7,96 2,61 10,57 2.108,18
653,06, —— - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 57 907 096 1003 1.461.67
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
653,07, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG T 180 060 g4 692.71
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 i
653,08, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG o 770 043 813 2.885.41
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
653,09, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG T2 948 s 1290 235108
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
6.5.4. VIGAS DA COBERTURA 23.917,58
6.54.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 183,96 2957 20,46 50,03 9.203,51
6.5.4.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 11,54 574,87 0,00 574,87 6633’99
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
6.5.4.03. M3 11,54 0,12 44,83 44,95
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 518,72
6.54.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 55,54 797 2,61 10,58 587,61
6.5.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 269,27 7,96 2,61 10,57 2.846,18
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6:3.406. SINAPI 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5B 07 096 1003 749,54
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.5.4.0.7. SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 124,18 7.82 0,60 842 1.045,59
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.5.4.08. SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 180,81 9,48 342 2,90 2.332,44
65.5. ESCADA 3.207,69
6.5.5.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,28 29.57 20,46 50,03 1064’63
6.5.5.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,19 574,87 0,00 574,87 1.258,96
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
6.5.5.0.3. M3 2,19 0,12 4483 44,95
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) 5 A , X 98,44
6.5.5.04. ‘GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 4,09 797 2,61 10,58 43’27
6.5.5.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23.36 7,96 2,61 10,57 246,91
65.5.06. —— - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 20 907 096 1003 239.81
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
65.5.07. —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG o 948 s 1290 255.67
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
6.5.6. LAJE PRE MOLDADA 99.899,17
6.5.6.1. [FORRO 38.681,55
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
6.5.6.1.1. COMPOSICAO COMP 500_SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 268,51 113,55 3051 144,06 38.681,55
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
6.5.6.2. PISO 61.217,62
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS,
6.5.6.2.1. COMPOSICAO COMP 728 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 318,51 151,72 40,48 192,20 61.21 7’62
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINERA + ORSE)
6.5.7. LAJE MACIGA 369,61
6.5.7.0.1. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,29 574,87 0,00 574,87 166’71
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
6.5.7.0.2. M3 029 0,12 44,83 44,95
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 13,03
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.5.7.0.3. KG 545 9,48 342 12,90
SINAPI 92739 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 70,30
6.5.7.04. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,39 29,57 20,46 50,03 119,57
6.5.8. VERGAS E CONTRAVERGAS 4.668,75
6.58.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 181 192533 654,09 2579.42 4.668,75
6.5.9. CONTROLE TECNOLOGICO 450,00
6.5.9.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 30,00 15,00 0,00 15,00 450,00
6.6. INSTALACOES ELETRICAS 39.792,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
6.6.0.0.1. SINAPI 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 1.470,00 1,92 0.72 2,64 3.880,80
6.6.0.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 35,00 8,83 229 11,12 389,20
6.6.0.03. —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M #0000 2 091 38 3.064.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
6.6.0.0.4. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 610,00 3,68 1,96 5,64 3440’40
6.6.0.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 240,00 4,93 2,12 7,05 1.692,00
66006, —— — i?li)(}/?z(ngSTOGONAL 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 94,00 689 210 1399 1315.06
66007, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 26,00 98 6 2745 713.70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
6.6.0.0.8. . UN 26,00 427 534 9,61
> BT o] FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 " " -© 249,86
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
6.6.0.0.9. < UN 28,00 6,10 9.38 1548
> BT ey FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 i " i 433,44
6.6.0.0.10. ‘GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 56,00 223 2,61 4.84 27 1’04
6.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 8,76 11,10 19,86 556,08
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ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.6.0.0.12. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 84,00 025 098 123 103,32
6.6.00.15. p— — CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V N ) 35 947 1299 77.94
(CHUVEIRO) ’
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
6.6.0.0.14. N g UN 4,00 9,25 1,00 1034
6. SINAPI 93653 INSTALACAO, AF 10/2020 X . K . 41,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
6.6.0.0.15. N g UN 6,00 941 1,50 1091
6. SINAPI 93654 INSTALACAO, AF 10/2020 X X K X 65,46
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
6.6.0.0.16. N g UN 8,00 9,94 2,10 12,04
6. SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 10/2020 . X A X 96,32
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
6.6.0.0.17. N g UN 6,00 10,50 2,89 1339
6. SINAPI 93657 INSTALACAO, AF 10/2020 X . , . 80,34
6.6.0.0.18. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 298,34 2937 327,71 327,71
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
6.6.0.0.19. SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 68.58 8,03 86,61 173,22
6.6.0.0.20. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 51,00 7,98 9,79 17.77 906,27
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
660021 SINSEL L TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 350,00 41 22 695 2432,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
660.0.22 SINAPL o1847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2 830 272 10z 440,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
6.60.0.23. SINSEL L2 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 5400 531 528 107 53,95
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
6.6.0.0.24. M 170,00 412 427 8,39
g SINAPL o184 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ; ; - . 1.426,30
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
6.60.0.25. SINSEL ILED INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 6400 591 475 1066 63,96
6.6.0.0.26. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 126,42 9,58 146,00 876,00
6.6.0.0.27. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 6,00 160,66 19,58 180,24 1.081,44
6.6.0.0.28. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 12,85 947 2232 133,92
6.6.0.0.29. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,99 6,86 15,85 158,50
6.6.0.0.30. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 8,00 13,15 2,08 2523 201,84
660031, —— — LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N B0 1840 608 2448 328032
AF 0212020 PS ”
660032, COMPOSIGAD COMP 693 s |VUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 7,00 9128 26 103,90 6.96130
(GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
6.6.0.0.33. UN 39,00 3524 10,53 45,77
6. GOINFRA 71646 APROXIMADAS) X ;| X 5 1.785,03
6.6.0.0.34. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 17,00 1.82 130 3,12 53,04
6.6.0.0.35. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 280,00 0,14 033 047 131,60
6.6.0.0.36. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 280,00 0220 052 072 201,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
6.6.0.0.37. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 517,58 18,90 53648 536,48
INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
6.6.0.0.38. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 864,10 22,80 886,90 886,90
INSTALAGAO. AF_10/2020
6.6.0.0.39. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 10,00 4,60 0,98 5,58 55,80
6.6.0.0.40. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 6,00 431 098 529 31,74
6.6.0.041. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 22,00 8,67 947 18,14 399,08
6.6.0.0.42. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,87 9,47 2234 178,72
6.6.0.0.43. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 8,67 9,47 18,14 471,64
6.6.0.0.44. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 8,67 9.47 18,14 72,56
6.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 58.190,20
6.7.1 PECAS E ACESSORIOS 40.759,90
6.7.1.1. REGISTROS 2.694,90
6T LIL o — REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E CANOPLA N % 8705 646 9391 375.64
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 ’
67112, —— — REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA N i 15471 e 16633 665.32
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 »
6.7.1.13. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 6.00 8236 19,91 102,27 613,62
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
6.7.1.14. g ' . UN 4,00 106,42 8,06 114,48
SINAPI 4792 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 457,92
671LS. o oD I;]ECI)ISS/'?;; DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 63 135,05 1055 14560 582,40
6.7.1.2. LAVATORIOS E ACESSORIOS 8.141,28
6.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UN 12,00 97.82 12,73 110,55 1.326,60
6.7.1.22. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 4,00 94,14 53,53 147,67 590,68
67125, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 00 126,58 652 133,10 1.597.20
DIAMETRO DE 12" »
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
6.7.1.2.4. . " UN 4,00 762,16 6,52 768,68
GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 112" i i ’ ’ 3.074,72
6.7.1.25. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 16,00 9,04 192 10,96 175,36
6.7.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 16,00 448 8,16 12,64 202,24
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
6.7.1.2.7. : UN 16,00 66,68 393 70,61 .
SINAPI ss77 LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 1.129,76
6.7.1.28. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 6,28 4,90 11,18 44,72
6.7.13. VASOS SANITARIOS E ACESSORIOS 23.084,42
6.7.13.1. GOINFRA 80502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (I* LINHA) UN 14,00 254,23 61,69 31592 4.422,.88
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
67132 SINSEL 2L BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 400 697,52 850 726,02 2.904,08
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
6.7.1.33. GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO UN 14,00 347,26 53,14 400,40 5.605,60
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948,09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.7.13.4. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 425,85 53,14 478,99 1.915,96
6.7.1.35. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 18,00 10.29 10,45 20,74 373,32
6.7.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 18,00 47,20 4,57 51,77 931,86
6.7.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 18,00 13,28 4,90 18,18 327,24
6.7.13.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 18,00 7,30 6,52 13.82 248,76
6.7.13.9. GOINFRA 80526 :i]s\‘]f-}\[:]ggM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO UN 18,00 163,60 4.90 168.50 3033’00
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO
6.7.13.10. y UN 18,00 62,29 557 67.86 .
COTISEL® COMP 386 SEE ||\ DUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) 122148
67.13.11. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 110,16 6,52 116,68 2.100,24
6.7.14. CHUVEIRO ELETRICO E ACESSORIOS. 5.654,50
6.7.14.1. ‘GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO UN 6,00 95,67 16,33 112,00 672’00
6.7.1.42. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 3017 1437 44,54 267,24
6.7.1.43. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 6,00 2295 7.18 30,13 180,78
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
6.7.1.4.4. SINAPI 100875 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 4,00 1.104,90 28,72 1.133,62 4.534,48
6.7.15. OUTROS 1.184,80
6.7.15.1. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 43,00 5,63 48,63 389’04
6.7.1.5.2. COMPOSICAO COMP 209 SEE ;&%P?)EIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + UN 8,00 9131 $.16 99.47 795,76
67.2. AGUA FRIA 9.245,25
6.7.2.1. TUBOS PVC SOLDAVEL 2.887,62
6.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 45,06 436 391 8,27 372,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
6.7.2.1.2. . N N M 31,77 18,79 1,04 19.83
SINAPL 89449 INSTALAGAO. AF 062022 ; A K . 629,99
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
6.7.2.1.3. . N N M 11,26 30,70 1,22 31,92
SINAPL 89450 INSTALAGAO, AF 062022 g A p K 359,41
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
6.7.2.1.4. SINAPI 89447 INSTALACAO. AF 06/2022 M 578 10,96 0,70 11,66 67’39
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
6.7.2.15. SINAPL 89451 INSTALACAO. AF 062072 135 50,65 1.51 52,16 70,41
6.7.2.1.6. ‘GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM 19,80 54,59 15,50 70,09 1387’78
6.7.2.2. BUCHA DE REDUCAO 755,58
6.7.2.2.1. ‘GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM UN 4,00 1,08 2,93 4,01 16’04
6.7.222. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 20,00 653 5.88 12,41 248,20
6.7.2.2.3. ‘GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 16,78 6,03 22,81 45’62
67224, GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,00 6,03 22,03 44,06
6.7.2.2.5. ‘GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 4,67 4,57 9,24 1 ]0,88
6.7.2.2.6. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 9,91 4,57 1448 57,92
6.7.2.2.7. COMPOSICAO COMP 057 SEE |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 32,78 6,03 38,81 232,86
6.7.23. JOELHOS 1.447,50
67251, o - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 2,00 273 219 192 108.24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
6.7.23.2. N y . N ’ UN 16,00 9.85 3,95 13.80
S s FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 . i ’ ) 220,80
67235, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 400 519 268 787 31.48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
6.7.23.4. ‘GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 27,11 9,14 36,25 145’00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
6.7235. SO N : UN 4,00 24,59 641 131,00
SINAPI 89321 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 524,00
6.7.2.3.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 34,00 6,89 372 10,61 360,74
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO
67237, SINAPI 94672 EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 6,00 581 373 9.54 57,24
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
6.7.24. TE 2.150,52
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
6.7.24.1. SINAPI 89617 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 6,00 4,06 294 7,00 42,00
67242, GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 11,90 9,79 21,69 173,52
6.7.2.4.3. ‘GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 14,00 30,63 9,79 40,42 565’88
67244, GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 6,00 92,94 14,69 107.63 645,78
67245, —— — TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 400 1070 324 1394 5576
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
672456, —— - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 1400 1592 409 2001 280.14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
67247, —— — TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM X SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 2,00 56,67 643 63,10 126.20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
6.7.2.4.8. ‘GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 83,57 14,69 98,26 196’52
6.7.2.49. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 9,98 620 16,18 64,72
6.7.2.5. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 479,34
6.7.25.1. ‘GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,12 2,93 4,05 32’40
6.7.2.52. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 2,50 293 543 43,44
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
07253, SINAPL 8939 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 2800 796 221 1023 265’98
6.7.2.54. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 8,00 12,62 4,57 17,19 137,52
6.7.2.6. ADESIVOS 1.168,90
6.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 59,24 0,00 5924 592,40
6.7.2.6.2. ‘GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 57,65 0,00 57,65 576’50
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
948,09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.7.2.7. LUVA 355,79
6.7.2.7.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 8.00 1,05 2,93 3,98 31,84
67272 A wsia | OVADE CORRER, DUC, SOLDAVEL, DN 320, INSTALADO EAIPRUMADA DE AGUA - o 10 2091 = 2569 28,60
6.72.73. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 6,16 4,57 10,73 64,38
6.72.74. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 14,95 4,57 19,52 39,04
6.7.2.75. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 41,93 6,03 47,96 191,84
6.7.3. ESGOTO SANITARIO 5.412,87
6.7.3.1. JOELHOS 1.260,98
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
6.73.1.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 14,00 538 395 933 130,62
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
673.12. SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 12,00 8,95 1,04 9,99 119,88
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
6.7.3.13. SINAPI 89806 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 2,00 16,26 3,90 20,16 40,32
AF_08/2022
6.73.14. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9.64 14,69 2433 97,32
6.73.15. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 338 9,14 12,52 187,80
6.7.3.1.6. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 20,00 9.57 14,69 24,26 485,20
6.7.3.1.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 335 9,14 12,49 199,84
6.7.3.2. CURVAS 237,28
6732.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 5,69 9,14 14,83 237,28
6.7.3.3. JUNCAO 772,16
6.733.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 14,96 15,01 2997 179,82
6.7.33.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 27,30 15,01 4231 592,34
6.7.34 LUVA 206,82
6.734.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 171 4,57 628 31,40
6.734.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 256 4,57 7,13 42,78
67343 GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 544 5,88 11,32 11,32
6.73.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 9,00 597 7,51 13,48 121,32
6.7.3.5. TE SANITARIO 205,58
6.735.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 430 947 13,77 165,24
6.7.35.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,09 12,08 20,17 40,34
6.7.3.6. TUBOS 2.235,95
6.73.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,66 6,97 7,83 14,80 453,76
s | san oy LB P SERE ORI ESCOTORIDIAL DY 0L IOECROENSTALIOO B |y | s
e | san oy [UBOPICSERE O ESCOTORIDIL DN S MM IODECROENSTALOO By
e | san o UBOPICSERE MO ESCOTOIDIL DY DO IORECDOE NSNS | |
6.7.3.7. CAIXA SIFONADA 494,10
6.73.7.1. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 11.28 7,18 1846 36,92
67372 GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 39,11 7,18 46,29 277,74
A
3 || wme ONSTOUDAC NN ISRTINIGTAATIATOMIDARSINADY | g
6.7.4. EXTRAS 2.772,18
6.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 168,66 234,69 403,35 1.613,40
6.7.4.02. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 112" E 3/4" UN 4,00 52,34 652 58,86 235,44
6.7.4.03. GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE UN 4,00 204,00 21,28 22528 901,12
6.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,82 229 11,11 22,22
6.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 67.096,36
65.00.1. A — étb\//glmkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 92922 23,56 2429 4785 44.463,17
65002, —— — Zgﬁcci?_:;i?ﬁ%?gﬂm) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA M 35146 a1 343 654 2.298.54
6.8.0.03. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 47,28 378,84 5125 430,09 20.334,65
6.9. IMPERMEABILIZACAO 8.404,89
6.9.1 VIGAS BALDRAMES 4.668,99
6.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 146,87 12,84 18,95 31,79 4.668,99
6.9.2. ALVENARIAS AREAS MOLHADAS 2.166,80
6.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 89,76 12,45 11,69 24,14 2.166,80
6.9.3. IMPERMEABILIZACAO DE PISO AREA MOLHADA 1.569,10
6.93.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 65,00 12,45 11,69 24,14 1.569,10
6.10. ESTRUTURAS METALICAS 87.104,28
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
6.10.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 6.564,00 12,58 0,69 1327 87.104,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
6.11. COBERTURAS 21.230,18
6.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 411,23 41,04 3,51 44,55 18.320,29
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 4133 19,98 16,96 36,94 1.526,73
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,90 9,99 9.38 19.37 385,46
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,66 0,48 11,59 12,07 997,70
ESQUADRIAS METALICAS 49.623,20
PORTAS 27.975,52
6.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 31,08 600,35 39,74 640,09 19.893,99
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.12.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 20,16 361,13 39,74 400,87 8.081,53
6.12.2. JANELAS 21.647,68
6.12.2.0.1. ‘GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/18 C/FERRAGENS M2 8,00 364,29 42,47 406,76 3254,08
6.12.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 76,80 197,03 4247 239,50 18.393,60
6.13. VIDROS 15.470,91
6.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 84,80 182,44 0,00 182,44 15.470,91
6.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 52.138,19
6.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 172547 3,68 1,07 4,75 8.195,98
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
.14.0.0.2. R M2 266,96 13.83 5,78 19.61 .
614002 SIS GEED PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 5 235’08
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
6.14.0.0.3. ‘GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.458,51 291 13,15 16,06 23423’67
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.14.0.04. SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 266,96 39.97 17.28 57.25 15283,46
AF_02/2023 PE
6.15. FORROS 25.882,22
6.15.1. AREA MOLHADA 3.122,19
6.15.1.0.1. ‘GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 32,50 61,01 11,24 72,25 2348, 12
6.15.1.0.2. ‘GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 44,90 17.24 0,00 17,24 774’07
6.15.2. AREA COMUM 22.760,03
6.15.2.0.1. ‘GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 576,22 6,60 12,16 18,76 10809’88
6.15.2.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 165,40 61,01 11,24 7225 11.950,15
6.16. REVESTIMENTO DE PISO 105.129,75
6.16.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO 24.635,42
6.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 682,80 26,42 9,66 36,08 24.635,42
6.16.2. GRANITINA 75.155,63
o GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
.16.2.0.1. ? M2 682,80 79.23 19,04 98.27 .
6.16.2.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o o ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 67.098,75
6.16.2.0.2. COMPOSICAO COMP 757_SEE RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 380,94 20,84 031 21,15 8056,88
6.16.3. PASSEIO (CALCADA) 5.338,70
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
.16.3.0.1. < p M2 59,61 46,75 3439 81,14 .
616301 COINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) § 4.83 6’75
6.16.3.0.2. ‘GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 57,17 1,50 728 8,78 501’95
6.17. FERRAGENS 8.226,58
6.17.0.0.1. ‘GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 12,00 8391 11,42 9533 1. 143’96
6.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM UN 24,00 118,50 11.42 129,92 3.118,08
6.17.0.0.3. COMPOSICAO COMP 082_SEE  |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 10,85 109,53 32,64 142,17 1542’54
6.17.0.04. COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 5,40 321,04 3591 356,95 1.927,53
617.0.0.5. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 1,50 293,74 3591 329,65 494,47
6.18. MARCENARIA 6.166,36
6.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 146,40 28,38 13,74 42,12 6.166,36
6.19. PINTURA 51.724,03
6.19.1. PINTURA BARRADO - INTERNO 7.911,01
6.19.1.0.1. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 315,18 6,66 7,77 14,43 4548,04
6.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 222 8.45 10,67 3.362,97
6.19.2. PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 6.773,21
6.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 222 8.45 10,67 3.362,97
6.19.2.0.2. ‘GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 315,18 3,94 6,88 10,82 3410’24
6.19.3. PINTURA FORRO 11.760,45
6.19.3.1 AREA MOLHADA 627,89
6.19.3.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,50 222 8.45 10,67 346,77
6.19.3.1.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 32,50 3,70 495 8,65 28 l, 12
6.19.3.2. AREA COMUM 11.132,56
‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 576,22 222 8.45 10,67 6. 148’26
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 576,22 3,70 495 8.65 4.984,30
PINTURA EXTERNA 11.914,27
6.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 999,52 5,00 6,92 11,92 11.914,27
6.19.5. CALCADA DE PROTECAO 678,95
6.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 59,61 3,62 7,77 11,39 678,95
6.19.6. PORTAS 3.646,23
6.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 153,72 10,77 12,95 23,72 3.646,23
6.19.7. JANELAS 4.022,91
6.19.7.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 169,60 10,77 12,95 23,72 4022,91
6.19.8. ESTRUTURA METALICA 5.017,00
6.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 411,23 8,75 345 12,20 5.017,00
6.20. DIVERSOS 89.251,25
6.20.1. GERAL 84.111,80
6.20.1.0.1. ‘GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 524 433,79 44,67 478,46 2507’ 13
620.1.02. COMPOSICAO | COMP 128 SEE (ESSI:%;)O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 14,60 403,98 54,59 458,57 6.695,12
% QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
.20.1.0.3. UN 8,00 1.060,36 765,92 1.826,28 X
620103 COMPOSICAO COMP 582 SEE VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) 4 14 610’24
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO 14/04/2025 SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
948,09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
] ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS -
6.20.1.0.4. UN 1,00 57.930,00 0,00 57.930,00 .
COTISEL® COMP 086 SEE | - \PACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT) 57.930,00
6.20.1.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 682,80 171 1.76 347 2.369,31
6.20.2. SINALIZACOES 5.139,45
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
COMPOSICAO COMP 499 SEE  |X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 67,79 12,45 8024 1.444.32
(GOINFRA + ORSE)
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
6.20.2.0.2. - UN 20,00 101,11 0,00 101,11
COMPOSICAO COMP4S1SEE | 'b (e CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) X B X B 2.022,20
6.20.2.0.3. COMPOSICAO COMP 450_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + CPOS) UN 8,00 11,61 1,05 12,66 101,28
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA
6.20.2.0.4. o . M2 0,96 2,13 22,93 45,06
SINAPI 102513 E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 43,25
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
6.20.2.05. y n UN 4,00 281,53 633 297,86 .
COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) 1.191,44
620206, CEEET® COMP 641 sgp | SINALIZACRO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACRO N 72,00 214 L5 468 336.96
(GOINFRA + ORSE) >
7.1 SERVICOS PRELIMINARES 99,18
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
7.100.1. o M2 20,16 352 140 4,92
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA : ; ’ i 99,18
7.2. TRANSPORTES 60,43
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 141 3442 8,44 42,86 60,43
73. SERVICO EM TERRA 139,78
1300.1. e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1980 000 237 237 46.92
ESCAVADA >
7.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19.80 0,00 4,69 4,69 92,86
74. FUNDAGOES E SONDAGENS 1.183,42
7.4.1. [ESTACAS E BLOCOS 1.183,42
7.4.10.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,59 32,84 64,43 515,44
7.4.10.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7.96 2,61 10,57 76,84
7.4.103. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 797 2,61 10,58 259,63
74.1.04. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 545 10,85 229 13,14 71,61
7.4.105. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 036 0,00 38,08 38,08 13,70
7.4.1.06. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 4,69 4,69 3,00
74107, —— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 003 57069 21531 786,00 23.58
AF 0112024 ’
7.4.1.08. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 036 574,87 0,00 574,87 206,95
14109, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 036 012 35,10 1522 12.67
FUNDACAO i
75. IMPERMEABILIZACAO 41,96
7.5.00.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 12,84 18,95 31,79 41,96
7.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.908,30
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
7.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369,88 12,58 0,69 1327 4.908,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
7.7, COBERTURAS 2.544,44
7.7.1. METALICA 2.150,32
7.7.10.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 71,73 523 82,96 2.150,32
7.7.2. CALHA E RUFO 394,12
7.72.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7.20 24,56 30,18 54,74 394,12
7.8. REVESTIMENTO DE PISO 2.761,64
7.8.1. GRANITINA 2.761,64
7.8.10.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19.80 26,42 9,66 36,08 714,38
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
7.8.102. . M2 19.80 79.23 19,04 98,27
COMPOSICAO COMP 754 SEE | /11 A ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) , 5 X . 1.945,74
7.8.103. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 20,84 031 21,15 101,52
7.9. PINTURA 327,90
7.9.1. BASE EM CONCRETO 11,68
7.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,00 692 11,92 11,68
7.9.2. ESTRUTURA METALICA 316,22
7.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,75 345 12,20 316,22
7.10. DIVERSOS 69,95
7.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 171 1.76 347 69,95
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 99,18
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
81001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 2016 352 140 492 99,18
8.2. TRANSPORTES 60,43
82.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 141 34,42 8,44 42,86 60,43
8.3. SERVICO EM TERRA 139,78
$3.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1980 0,00 237 237 46.92
ESCAVADA >
83.002. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19.80 0,00 4,69 4,69 92,86
8.4. FUNDACOES E SONDAGENS 1.183,42
8.4.1. [ESTACAS E BLOCOS 1.183,42
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,59 32,84 64,43 515,44
8.4.102. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 727 7,96 2,61 10,57 76,84
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO 14/04/2025 SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N ., CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
948,09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8.4.1.03. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 797 2,61 10,58 259,63
8.4.1.04. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 545 10,85 2,29 13,14 7 1’61
8.4.1.05. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 036 0,00 38,08 38,08 13,70
8.4.1.0.6. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 4,69 4,69 3’00
8.4.1.07. SINAPI 96616 ;?S;S?OZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,03 570,60 215,31 786,00 23,58
8.4.1.08. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 036 574,87 0,00 574,87 206,95
8.4.1.0.9. GOINFRA 51060 LANCAM}:N'I'O/APLXCACAO/AUENSAMhN'l'O DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 036 0,12 35,10 3522 12,67
FUNDACAO
8.5. IMPERMEABILIZACAO 41,96
8.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 12,84 18,95 31,79 41,96
8.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.908,30
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
8.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369,88 12,58 0,69 13,27 4908’30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
8.7. COBERTURAS 2.544,44
871 METALICA 2.150,32
8.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 77,73 523 82,96 2.150,32
8.7.2. CALHA E RUFO 394,12
8.7.2.0.1. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 24,56 30,18 54,74 394’ 12
8.8. REVESTIMENTO DE PISO 2.761,64
88.1. GRANITINA 2.761,64
8.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19.80 26,42 9,66 36,08 714,38
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ) j M2 19.80 79,23 19,04 98,27 .
8.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 1.945,74
8.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 20,84 0,31 21,15 101,52
8.9. PINTURA 327,90
8.9.1. BASE EM CONCRETO 11,68
8.9.1.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,00 6,92 11,92 1 1’68
8.9.2. ESTRUTURA METALICA 316,22
8.9.2.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,75 345 12,20 3 16’22
8.10. DIVERSOS 69,95
8.10.0.0.1. ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,71 1,76 3.47 69’95
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 824,49
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... o e M2 167,58 3,52 1,40 4,92
91001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 824’49
9.2. TRANSPORTES 502,74
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,73 34,42 8.44 42,86 502,74
9.3. SERVICO EM TERRA 1.183,11
93.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 167,58 0,00 237 237 397’ 16
ESCAVADA
9.3.0.0.2. GOINFRA 002 APILOAMENTO M2 167,58 0,00 4,69 4,69 785,95
9.4. FUNDACOES E SONDAGENS 17.168,51
9.4.1. ESTACAS 9.076,30
9.4.1.0.1. ‘GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 84,00 31,59 32,84 64,43 5.41 2’ 12
9.4.1.02. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 271,60 7,63 2,61 1024 2.781,18
9.4.1.0.3. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 67,20 10,85 2,29 13,14 883’00
9.4.2. BLOCOS 8.092,21
9.420.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,36 0,00 38,08 38,08 356’42
9.4.202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,02 0,00 4,69 4,69 79,81
9.42.0.3. ‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0.85 178,29 23.44 201,73 17 1’65
9.4.2.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 9,36 574,87 0,00 574,87 5.380,78
9.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANCAM}:N'I'O/APLXCACAO/AUENSAMhN'l'O DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 936 0,12 35,10 3522 329,65
FUNDACAO
9.42.0.6. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 135,00 10,85 2,29 13,14 1773’90
9.5. ESTRUTURA 59.384,82
9.5.1. CORTINAS CANALETAS 44.960,25
ASSENTAMENTO BLOCO CANALETA DE CONCRETO 14X19X39. FORNECIMENTO E
..... y o M2 135,91 78,98 2231 101,29 .
9.5.1.0.1 COMPOSICAO COMP 772_SEE INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI) 13.766,32
9.5.1.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 25.80 574,87 0,00 574,87 14.831,64
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... M3 25,80 0,12 44,83 44,95 .
9.5.1.0.3 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 1.159,71
9.5.1.04. ‘GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 465,90 7,63 2,61 10,24 4770’81
9.5.1.0.5. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 727,20 7,64 327 1091 7.933,75
9.5.1.0.6. ‘GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 13591 16,09 2,29 1838 2498’02
9.5.2. PILARES 14.424,57
9.52.0.1. GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES M2 101,70 16,83 9,95 26,78 2.723,52
9.5.2.0.2. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 5,08 574,87 0,00 574,87 2920’33
9.5.2.03. GOINFRA 60800 LAv]TlCAY.I‘VlENTO/APVLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 5,08 0,12 44,83 44,95 228,34
ESTRUTURA - (0.C.)
9.52.04. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 131,20 10,85 2,29 13,14 1.723,96
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 680,80 9,07 0,96 10,03 %
93205 SINAPL 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ! 4 6 828’42
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
9.6. ESTRUTURAS METALICAS 33.444,38
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
9.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 2.520,30 12,58 0,69 1327 33.444,38
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
9.7. COBERTURAS 21.996,71
9.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 221,79 77,73 523 82,96 18.399,69
9.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 61,50 24,56 30,18 54,74 3.366,51
9.7.0.0.3. ‘GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 6,75 18,65 15,50 34,15 230’5 1
9.8. REVESTIMENTO DE PISO 26.647,99
9.8.0.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 167,58 26,42 9,66 36,08 6046’28
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
9.8.0.0.2. . M2 167,58 79.23 19.04 98,27
COMPOSICAO COMP 754 SEE |01 A ACRILICA (GOINFRA + SINAPY) i 5 X ;. 16.468,08
9.8.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 32,55 20,84 031 21,15 688’43
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
9.8.0.0.4. - N M2 42,46 46,75 34,39 81,14 .
GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 3.445,20
9.9. PINTURA 3.342,01
9.9.0.0.1. ‘GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 42,46 3,62 7,77 1139 483’61
9.9.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12,80 5,00 6,92 11,92 152,57
9.9.0.0.3. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 221,79 8,75 345 12,20 2705’83
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 37,14
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
10.1.0.0.1. o M2 755 3,52 1,40 4,92
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ; ' ’ . 37,14
10.2. TRANSPORTES 22,28
10.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,52 34,42 8,44 42,86 22,28
10.3. SERVICO EM TERRA 53,29
10.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 7,55 0,00 237 237 17.89
ESCAVADA ’
103.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 7,55 0,00 4,69 4,69 35,40
10.4. FUNDACOES E SONDAGENS 13.287,44
10.4.1. TUBULOES 13.197,44
TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVACAO MECANICA, SEM
ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANCADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE
10.4.1.0.1. y M3 7,39 964,98 50,43 1.015.41 .
SINAPE 101108 DO CAMINHAO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). 7.503,87
AF_05/2020_PA
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULAO A CEU ABERTO, ESCAVAGAO MANUAL, CONCRETO
10.4.1.0.2. SINAPI 101113 USINADO E LANGADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHAO (EXCLUSIVE M3 3,88 810,50 171,64 982,14 3.810,70
BOMBEAMENTO). AF_05/2020
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 17,09 797 2,61 10,58 180,81
‘GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 156,01 7,64 327 10,91 1702’06
10.4.2. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
10.4.2.0.1. ‘GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90’00
10.5. ESTRUTURA 33.210,33
10.5.1. VIGAS BALDRAMES 1.477,93
10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,70 0,00 30,07 30,07 21,04
105102, —— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 009 57069 21531 786,00 70.74
AF 01/2024 >
10.5.1.0.3. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0.35 0,00 19.92 19.92 6’97
10.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 3,52 23,18 9,95 33,13 116,61
10.5.1.0.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0.35 574,87 0,00 574,87 201’20
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... . 3 .83 X
10.5.1.0.6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 035 0,12 448 44,95 15,73
105.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,07 10,85 229 13,14 500,23
105,108, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 0 948 342 1290 545.41
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
10.5.2. PILARES 10.417,78
10.5.2.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 50,11 5345 3595 89,40 4.479,83
10.52.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,51 574,87 0,00 574,87 1.442,92
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... ¥ 3 .83 X
105.2.0.3. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 2,51 0,12 448 44,95 112,82
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
105.2.04. SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 47,05 9,48 342 12,90 606,94
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
105.2.0.5. SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 448,37 7.82 0,60 8.42 3.775,27
VIGAS SUF 4.587,24
‘GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 17,59 5345 35,95 89.40 1572’54
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 123 574,87 0,00 574,87 707,09
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
10.5.3.0.3. M3 1,23 0,12 4483 44,95
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) 2 , , . 55,28
105304, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 93,76 948 342 1290 1.209.50
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
10.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 98,66 7,96 2,61 10,57 1.042,83
10.5.4. PAREDE DO RESERVATORIO 10.562,76
10.5.4.0.1. ‘GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 59,38 5345 35,95 89.40 5308’57
10.54.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 435 574,87 0,00 574,87 2.500,68
105403, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 435 012 148 1495 195.53
ESTRUTURA - (0.C.) >
‘GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 194,59 797 2,61 10,58 2058’76
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 4723 7,96 2,61 10,57 499,22
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10.5.5. LAJES INTERMEDIARIAS, FUNDO E TAMPA 6.074,62
10.5.5.0.1. ‘GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 27,88 5345 35,95 89.40 2492’47
10.55.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,28 574,87 0,00 574,87 1.310,70
105503, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 228 012 148 1495 102,48
ESTRUTURA - (0.C.)
10.5.5.0.4. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,27 10,85 2,29 13,14 292’62
10.55.05. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 78.85 797 2,61 10,58 834,23
10.5.5.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 44,37 7,96 2,61 10,57 468,99
10.55.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 55,97 7,63 2,61 10,24 573,13
10.5.6. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
10.5.60.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
10.6. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 17.199,53
10.60.0.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 7.00 6494 17,63 82,57 577,99
10.6.0.0.2. ‘GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 102,40 27,74 130,14 390’42
10.60.03. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 364,69 37,54 402,23 804,46
10.6.0. ‘GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 15,00 10,41 421 14,62 2]9’30
10.60.0.5. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 24,00 15,40 728 22,68 544,32
10.6.0.0.6. ‘GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 12,00 54,59 15,50 70,09 841’08
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO
10.6.0.0.7. SINAPI 94785 EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 16,99 7,19 24,18 24’ 18
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
10.60.08. GOINFRA 81043 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50X1.1/2 UN 1,00 45,11 4,57 49,68 49,68
10.6.0.09. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 13,00 2,50 293 543 70,59
10.6.0.0.10. ‘GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO S0MMX1.1/2" UN 7,00 6,07 4,57 10,64 74,48
10.6.0.0.11. ‘GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 30,40 6,03 3643 145’72
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO
10.6.0.0.12. SINAPI 94790 EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 337,37 9,56 346,93 346’93
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
10.6.0.0.13. GOINFRA 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 2,00 278 2.93 5,71 11,42
10.6.0.0.14. ‘GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 6,16 4,57 10,73 42’92
10.6.0.0.15. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 3,00 41,93 6,03 47,96 143,88
10.6.0.0.16. ‘GOINFRA 81132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" UN 3,00 5,80 4,90 10,70 32’ 10
10.6.0.0.17. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 236 5,88 824 41,20
10.6.0.0.18. ‘GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 4,00 6,08 9,14 15,22 60’88
10.6.0.0.19. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 2,00 129,14 12,08 141,22 282,44
10.6.0.0.20. ‘GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 1,00 4,61 6,20 10,81 10’8]
10.6.0.021. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 1,00 92,94 14,69 107.63 107,63
‘GOINFRA 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 1,00 17,10 9,79 26,89 26’89
10.6.0.023. GOINFRA 81439 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 X 32 X 3/4" UN 1,00 1235 6,52 18,87 18,87
10.6.0.0.24. ‘GOINFRA 81463 'UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 1,00 16,09 2,93 19,02 ]9’02
10.6.0.025. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 1,00 28,12 4,57 32,60 32,69
10.6.0.0.26. ‘GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 249,00 13,06 262,06 262’06
10.6.0.0.27. GOINFRA 82375 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 18,00 36,71 10,77 4748 854,64
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO
10.6.0.0.28. SINAPI 92364 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E M 27,00 51,72 5,51 5723 1.545,21
INSTALACAO. AF_10/2020
10.6.0.029. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 157,11 17,63 174,74 174,74
10.6.0.0.30. ‘GOINFRA 85076 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1" UN 1,00 108,86 17,63 126,49 126’49
10.60.031. GOINFRA 85080 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL 1" UN 4,00 73,32 17,63 90,95 363,80
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
. " 1526 3484
10.60.0.32. SINAPL 92369 DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N o 19,58 243’88
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE
.6.0.0.33. N I UN 5,00 3245 18,70 51,15
1060033 SINAPL 92681 ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 255,75
10.6.0.0.34. ‘GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1" UN 2,00 15,11 13,06 28,17 56’34
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),
10.6.0.0.35. SINAPI 94473 INSTALADO EM RESERVACAO DE 'AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 108,73 16,22 124,95 249’90
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
10.6.0.0.36. COMPOSICAO COMP 066_SEE | COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,15 30,03 58,18 232,72
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
- - 16,57 86,08
10.60.0.37. SINAPL 92893 REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 200 9,51 172’ 16
10.6.0.0.38. COMPOSICAO COMP 331_SEE | VALVULA PE DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 92,27 17,95 110,22 220,44
COMPOSICAO COMP 071_SEE |UNIAO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 38,03 13,06 51,09 102,18
10.6.0.0.40. COMPOSICAO COMP 330_SEE | LUVA SIMPLES 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 14,96 10,84 25,80 51,60
10.6.0.0.41. COMPOSICAO COMP 095_SEE | ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + COT) UN 4,00 17,17 8,16 2533 101,32
MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSAO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.6.0.0.42. M 2,00 1851 13,06 31,57
10.6.0.0.42. COMPOSICAO COMP 094_SEE (GOINFRA + ORSE) 63,14
10.6.0.0.43. COMPOSICAO COMP 092_SEE ‘S:&NALTNTO MOTO BOMBA ELETRICA PARA VAZAO 2,8 MYH, HM=11.70 MCA (GOINFRA + UN 1,00 142346 261,12 1.684,58 1.684,58
10.6.0.0.44. COMPOSICAO | COMP 090_SEE g&%’ﬂ“m MOTO BOMBA VAZAO 5 M/H, HM=20 M, REC. 1", SUCCAO 1.1/4" (GOINFRA + UN 2,00 249822 261,12 275934 5.518,68
10.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.731,82
107.00.1. A . émlimkm DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 77,99 23,56 2429 4785 3731.82
10.8. IMPERMEABILIZACAO 1.811,37
10.8.0.0.1. GOINFRA 120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM M2 6,71 11,88 8,73 20,61 138,29

20 de 48

AJr‘iawo Poangues de Oliveira
Adriano Boarques de Oliveira

Engenheiro Civil
CREA 24.989/D-GO

ART N° 1020240111830



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacdo

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO 14/04/2025 SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
948.09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10.8.0.0.2. GOINFRA 120107 MANTA ASFALTICA TIPO Il - B (3 MM) M2 6,71 64,55 20,84 85,39 572,96
10.8.0.03. GOINFRA 120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM M2 6,71 10,34 8,73 19,07 127,95
10.8.0.04. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 32,74 1245 11,69 24,14 790,34
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 572 12,84 18,95 31,79 181,83
ESQUADRIAS METALICAS 10.131,37
ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N'. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA
..... M2 042 316,57 595 32252
109001 GOINFRA 180710 CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30) 135,45
10.9.0.0.2. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,68 52791 39,74 567,65 953,65
10.9.0.03. GOINFRA 180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRAO GOINFRA ( H > 3M ) M 11,54 526,81 694 533,75 6.159,47
10.9.0.0.4. GOINFRA 180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRAO GOINFRA ( H <=3M) M 7,26 384,67 1241 397,08 2.882,80
10.10. REVESTIMENTO DE PAREDE 4.362,18
10.10.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 209,62 3,68 1,07 475 995,69
10.10.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 209,62 291 13,15 16,06 3.366,49
10.11. FORROS 659,94
10.11.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 17,58 3,68 1,07 4,75 83,50
10.11. GOINFRA 210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(ICALH:4ARML+150KG CI/M3) M2 17,58 12,46 2033 32,79 576,44
10.12. REVESTIMENTO DE PISO 1.024,70
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
.12.0.0.1. N M2 10,93 46,75 3439 81,14
1012001 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 886,86
10.12.0.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 15,70 1,50 7.28 8,78 137,84
10.13. PINTURA 3.701,93
10.13.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 89.35 222 845 10,67 953,36
10.13.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 89,35 394 6,88 10,82 966,76
10.13.0.03. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12027 5,00 692 11,92 1.433,61
10.13.0.04. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,68 10,77 12,95 2372 348,20
DIVERSOS 21,37
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 6,16 171 1,76 347 21,37
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 60,22
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
. o M2 1224 3,52 1,40 492
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 60,22
TRANSPORTES 36,43
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,85 3442 844 42,86 36,43
113, SERVICO EM TERRA 1.787,23
11.3.00.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 42,04 0,00 30,07 30,07 1.264,14
113.002. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 26,26 0,00 19,92 19,92 523,09
11.4. ESTRUTURA 12.791,28
11.4.00.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 57,23 5345 3595 89,40 5.116,36
114002 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 5,63 574,87 0,00 574,87 3.236,51
114003, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 563 012 148 1495 253.06
ESTRUTURA - (0.C.)
11.4.0.04. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 10.85 2,29 13,14 183,96
11.4.0.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 49,00 797 2,61 10,58 518,42
11.4.0.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 321,00 7,96 2,61 10,57 3.392,97
114007 GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
115, IMPERMEABILIZACAO 4.292,79
11500.1. GOINFRA 120101 REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM M2 12,24 11,88 8,73 20,61 252,26
115002, GOINFRA 120107 MANTA ASFALTICA TIPO III - B (3 MM) M2 12,24 64,55 20,84 85,39 1.045,17
115003. GOINFRA 120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM M2 19,12 1034 8,73 19,07 364,61
115.0.04. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 47,70 12,45 11,69 24,14 1.151,47
115005. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 35,50 32,20 938 41,67 1.479,28
1L.6. ESQUADRIAS METALICAS 1.613,77
ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N'. 18 H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA
..... M2 328 316,57 595 32252 K
11001 GOINFRA 180710 CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30) 1.057,86
11.6.0.0.2. GOINFRA 180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRAO GOINFRA ( H <=3M) M 1,40 384,67 1241 397,08 55591
11.7. PINTURA 166,27
11.7.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 7,01 10,77 12,95 23,72 166,27
11.8. DIVERSOS 42,47
11.800.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 12,24 171 1.76 347 42,47
12.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 81.003,16
12.11. PECAS E ACESSORIOS 1.634,29
12.1.1.1. PIA E ACESSORIOS 235,44
12.LLLL GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 112" E 3/4" UN 4,00 52,34 6,52 58,86 235,44
12.1.1.2. TANQUES / TORNEIRAS 367,68
12.112.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 4,00 34,55 1,54 36,00 144,36
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
UN 4,00 23,95 31,88 55,83
121122 GOINFRA 80845 IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM . i ’ 22332
12.1.1.3. REGISTROS 1.031,17
12.113.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 6494 17,63 82,57 82,57
12.1.132. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 364,69 37,54 402,23 804,46
12.1.133. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 1,00 60,19 17,63 71.82 77,82
GOINFRA 80976 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 48,69 17,63 66,32 66,32
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CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
948.09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12.1.2. AGUA FRIA 12.405,45
12.1.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 9.644,82
12.1.2.11. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 90,00 436 391 8,27 744,30
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... - Ve " M 42,00 10,96 0,70 11,66
121212 S Ennd INSTALACAO. AF 06/2022 > ° 489,72
12.12.13. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 120,00 54,59 15,50 70,09 8.410,80
12.1.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 940,03
12.122.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" UN 2,00 15,39 293 1832 36,64
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM
121222 SINAPI 94714 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 357,08 9,56 366,64 733,28
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
12.1223. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 L12 2,93 4,05 8,10
121224 GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 3.00 2,50 293 543 16,29
12.1225. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 30,40 6,03 36,43 145,72
12.1.2.3. JOELHO 1.413,31
12.12 GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 2,00 1,90 5,88 7,78 15,56
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... s . g UN 13,00 2,73 2,19 492
121232 SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 63,96
121233, GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 12,00 236 5,88 824 98,88
12.1234. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 8,00 129,14 12,08 141,22 1.129,76
12.1235. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 5,00 13,85 7,18 21,03 105,15
12.1.24. TE 56,62
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... i y . UN 5,00 4,06 294 7,00
12.1.24.1 SINAPI 89617 INSTALACAO. AF 06/2022 35,00
12.1242. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 2,00 4,61 6,20 1081 21,62
12.1.2.5. ADESIVOS 350,67
121251 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3.00 59,24 0,00 5924 177,72
GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 57,65 0,00 57,65 172,95
[ESGOTO SANITARIO 2.979,60
12.13.1. JOELHOS 48,66
121311 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,64 14,69 2433 48,66
12.1.3.2. TUBOS 2.930,94
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
..... . o gyt " M 114,00 17,52 8,19 25,71 .
121321 SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF _08/2022 2.930.94
12.14. EXTRAS 63.983,82
12.1.40.1. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL =25 MM VAZAO =1.5 A3 M3 UN 1,00 116,53 16,33 132,86 132,86
12.1402. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 178,64 112,80 91,44 291,44
12.1.403. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 3,00 168,66 234,69 403,35 1.210,05
12.1404. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 3,00 60,45 13.23 73,68 221,04
12.1.4.0.5 COMPOSICAO COMP 426 SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,57 39.914,57 39.914,57
12.1.406. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 120,00 11,10 131,10 262,20
12.140.7. COMPOSICAO COMP 555 SEE | TORNEIRA BOIA AUTOMATICA 1" (GOINFRA + COT) UN 2,00 3921 9,14 4835 96,70
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM ACO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA
. . UN 1,00 20.784,58 1.070,38 21.854,96 .
121408 GOINFRA 81881 H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO ° 21.854,96
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 651,45
13.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 4,59 0,00 141,93 141,93 651,45
13.2. TRANSPORTES 196,72
132.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,59 34,42 8,44 42,86 196,72
133. SERVICO EM TERRA 2.294,53
13.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 45,90 0,00 30,07 30,07 1.380,21
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 45,90 0,00 19,92 19,92 914,32
INSTALACOES ESPECIAIS 149.996,80
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 149.996,80
13.4.1.0.1. COMPOSICAO COMP 551_SEE |BOMBA PARA INCENDIO ELETRICA 12,5CV VAZAO DE 400L/m (GOINFRA + COT) UN 1,00 4.829,33 261,12 5.090.45 5.090,45
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM ACO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA
..... . UN 1,00 26.081,35 1.419,01 27.500,36 i
13.4.10.2. GOINFRA 81882 H-6M+FUNDACAQ+LOGOTIPO 6 6 27.500,36
134.1 COMPOSICAO COMP 552 SEE | BOMBA PARA INCENDIO COMBUSTAO 12,5CV VAZAO DE 400L/m (GOINFRA + COT) UN 1,00 5.598,50 261,12 5.859,62 5.859,62
R BOMBA DE PRESSURIZACAO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSAO MIN.: 99,25mea; VZ.: 17,33Umin
..... UN 1,00 5.089,79 261,12 5.350,91 .
13.4.1.0.4. COMPOSICAO COMP 558 SEE | -0\ ra + COT) 5.350,91
13.4.105. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 120,00 11,10 131,10 131,10
13.4.1.06. GOINFRA 71156 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 102,65 32,64 135,29 135,29
13.4.10.7. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 273,83 37,54 31137 934,11
GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 306,00 109,96 27,09 137,05 41.937,30
13.4.109. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 436 391 8,27 148,86
13.4.1.0.10. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 093 5,88 6.81 34,05
13.4.10.11. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 19,00 188,25 13,94 202,19 3.841,61
13.4.1.0.12. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 2,00 197,73 13.94 11,67 423,34
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA
4.1.0.13. g UN 12,00 449,90 163,15 613,05 :
13.4.1.0.13. GOINFRA 85011 17X60X90 CM C/PINTURA 7.356,60
13.4.10.14. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M a 24,00 42192 6,52 42844 10.282,56
13.4.1.0.15. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" UN 12,00 164,21 2,72 166,93 2.003,16
13.4.10.16. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 12,00 53,16 490 58,06 696,72
13.4.1.0.17. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 12,00 253,08 16,33 269,41 3.232,92
13.4.10.18. GOINFRA 85035 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 13,00 121,72 490 126,62 1.646,06
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CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N ., CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13.4.1.0.19. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L UN 1,00 223,59 21,22 244,81 244,81
13.4.1.0.20. ‘GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PST UN 1,00 84,82 21,22 106,04 106’04
13.4.1021. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,09 21,22 193,31 193,31
‘GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 24,00 48,12 13,06 61,18 1468’32
13.4.1.023. GOINFRA 85077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 480,75 37,54 518,29 1.036,58
R REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
13.4.1.0.24. UN 12,00 214,28 522 219,50
COMPOSICAO COMPOI7 SEE | b1y 2.1/27 X 1.1/2" (GOINERA + SINAP) ¥ » ;) X 2.634,00
N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2"
13.4.1.0.25. UN 12,00 28,57 2.89 31.46
COMPOSICAO COMP 018 SEE | 0 \rRA + SINAPD ¥ X , K 377,52
13.4.1.0.26. COMPOSICAO COMP 087 _SEE |REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,94 37,54 270.48 270’48
13.4.1.0.27. ‘GOINFRA 85056 TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 112" UN 15,00 101,48 30,35 131,83 1977’45
13.4.1.028. COMPOSICAO COMP 076 SEE | CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINERA + SINAPI) UN 1,00 200,76 30,03 230,79 230,79
13.4.1.0.29. COMPOSICAO COMP 030_SEE |COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 35,00 102,27 30,03 132,30 4.630,50
13.4.1.0.30. COMPOSICAO COMP 077_SEE | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 290,19 13,06 303,25 1.21 3’00
13.4.1.031. COMPOSICAO COMP 129_SEE | TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 235,81 2,89 238,70 238,70
COMPOSICAO COMP 546_SEE  |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 229 48,83 48’83
BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -
13.4.1.033. UN 12,00 128,59 32,64 161,23 .
COTISEL® COMP 186 SEE | :RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 1.934,76
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
13.4.1.034. g UN 12,00 54,52 26,12 80,64
COMPOSICAO COMP 188 SEE | "\l ACAO (GOINFRA + ORSE) 967,68
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
13.4.1.0.35. COMPOSICAO COMP 190 SEE |BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 607,16 261,12 868,28 868’28
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
13.4.1.0.36. ‘GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 157,11 17,63 174,74 174’74
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
13.4.1.0.37. SINAPI 97599 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 02/2020 UN 33,00 16,87 440 2127 701,91
13.4.1.0.38. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 3,00 1.580,00 19,58 1.599,58 4.798,74
13.4.1.0.39. COMPOSICAO COMP 024 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 21,00 21,38 1,05 2243 47 1’03
13.4.1.0.40. COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 21,38 1,05 2243 44,86
13.4.1.041. COMPOSICAO COMP 277_SEE  |MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 50,00 38,63 0,39 39,02 1.95 1’00
13.4.1.042. COMPOSICAO COMP 235 SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 21,38 1,05 2243 22,43
13.4.1.0.43. COMPOSICAO COMP 236_SEE I;LmA:P/?)DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + UN 1,00 21,38 1,05 243 22’43
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS
13.4.1.0.44. g UN 1,00 0,00 6.763,59 6.763,59 .
COMPOSICAO COMP 041_SEE (GOINFRA + SINAPD) 6.763,59
REVESTIMENTO DE PISO 3.597,30
‘GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 90,00 31.27 8,70 39.97 3597’30
14.1. SERVICO EM TERRA 34.648,89
I4.11. BOTA-FORA 9.239,10
14.1.1.0.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 309,00 2,00 0,00 2,00 61 8’00
14.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 309,00 1,50 0,00 1,50 463,50
14.1.1.0.3. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3.090,00 2,64 0,00 2,64 8. 157’60
14.1.2. CORTE < ATERRO 25.409,79
14.1.2.0.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 21,66 0,00 2,00 43’32
14.1202. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 21,66 0,00 1.50 32,49
14.1.2.0.3. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 438,74 0,00 19.79 8682’66
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 5.484,25 0,00 2,64 14.478,42
‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 473.40 0,00 4,59 2 172’90
15.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 59.826,87
I5.11. PAREDE DE CONTENCAO 38.071,65
PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS
15.1.10.1. COMPOSICAO COMP 200_SEE | BARRAS DE AGO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - M2 13423 283,63 0,00 283,63 38.071,65
ALTURA MAXIMA DE | M (GOINFRA)
MURO NOVO 19.060,46
R MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
. M2 148,62 81,12 40,50 121,62
COMPOSICAO COMP 272 SEE | b0 Uk GTIMENTOS (PADRAG GOINERA) - (GOINFRA) X s X K 18.075,16
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA|
15.1.2.0.2. M2 16,05 20,75 40,64 61,39
GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) N : i " 985’30
15.1.3. COMPLEMENTO DE MURO 966,02
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TlJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M COM
15.13.0.1. . M 15,75 27,20 17,57 44,77
COTISEL® COMP 196 SEE |11 ARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA) 705,12
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... " X X 3
151302 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) M2 i 2075 064 613 260,50
15.1.4. MURO EXISTENTE 1.728,74
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA|
15.1.4.0.1. M2 28,16 20,75 40,64 61,39
COINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) N : i " 1 728’74
15.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.691,45
15.2.1. MURO NOVO 6.185,56
15.2.1.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 297,24 3,68 1,07 475 1.41 1’89
152.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 297,24 291 13,15 16,06 4.773,67
15.2.2. COMPLEMENTO DE MURO 505,89
152.2.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 31,50 291 13,15 16,06 505,89
153. PINTURA 8.827,26
15.3.1. MURO NOVO 3.734,41
15.3.1.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 297,24 5,00 6,92 11,92 3543’ 10
153.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 16,05 5,00 6,92 11,92 191,31
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AMPLIACAO 14/04/2025 SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N ., CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
948.09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
15.3.2. COMPLEMENTO DE MURO 426,14
15.3.2.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 31,50 5,00 6,92 11,92 375’48
153202, GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 425 5,00 692 11,92 50,66
15.3.3. MURO EXISTENTE 4.666,71
15.33.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 260,75 0,00 4,69 4,69 1.222.91
15.3.3.0.2. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 260,75 5,00 6,92 11,92 3. 108’ 14
15.33.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 28,16 5,00 6,92 11,92 335,66
15.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 13.737,60
DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD
15.4.0.0.1. SINAPI 102722 CORRUGADO FLEX{VEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 268.47 44,72 6,45 51,17 ]3,737’60

GEOTEXTIL. AF_07/2021

16.1. DIVERSOS 12.938,79
16.1.00.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 260,60 18,34 3131 49,65 12.938,79
16.2. ESQUADRIAS METALICAS 17.602,96

A . Sléﬂ_)HA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 16,36 42423 59,90 45413 17.602,96
16.3. PINTURA 1.293,68
163.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO 54,54 10,77 12,95 2372 1.293,68

REVESTIMENTO DE PISO 30.946,12
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 295.65 3127 8,70 39,97 11.817,13
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
..... e M2 26,62 46,75 3439 81,14 .
17.1.002 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 2 159’94
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
..... M2 32,00 208,47 21,49 229,96 ;
17.1003 GOINFRA 21120 CONTRAPISO (1CL:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO 7 358’72
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
..... M2 41,37 208.47 21.49 229,96 .
17.1004 COINFRA 21120 CONTRAPISO (1CL:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO 9.5 13’44
171005, p— — il:;)]_gg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 062 134,55 073 156,28 96,89
17.2. PINTURA 3.670,65
17.200.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 295,65 3,62 777 11,39 3.367,45
17.2.0.0.2. ‘GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) 26,62 3,62 7,77 1139 303 20
18.1. DIVERSOS 13.258,28
18.1.0.0.1. GOINFRA 270210 ;l;?:\lgolg;:;szA ESMERALDA PLACA C/M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 325,83 15,49 5,00 20,49 6676,25
18.1.0.0.2. SINAPI 98510 ;;A;;"ZIE)II;E ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 5,00 70,26 1,73 81,99 409’95
PL;\NTID DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
..... : UN 4,00 140,29 6,78 157,07
18.1.0.0.3. SINAPI 98511 OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 628,28
18.1.0.04. GOINFRA 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 20,00 180,57 96,62 277,19 5543,80
GOINFRA
18.2. ESQUADRIAS METALICAS 57.222,49
18.2.0.0.1. ‘GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 10,00 534,19 40,24 57443 5744’30
182.0.0.2. GOINFRA 180309 PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 4,12 361,01 38,12 399,13 1.644,41
18.2.0.0.3. COMPOSICAO COMP 084_SEE  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 139,61 321,04 3591 356,95 49833’78
18.3. PINTURA 1.853,07
183.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 30,00 10,77 12,95 23,72 711,60
183002, GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,36 10,77 12,95 2372 293,17
183.0.03. COMPOSICAO COMP 061_SEE |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE SINTETICO - (GOINFRA) M2 7.20 2,74 115,08 117,82 848,30
18.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 151,25
18.4.1. CORRENTE PARA CALHAS 151,25
18.4.1.0.1. GOINFRA 230801 CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO 11,00 13,75 13,75 151,25
19.1. INSTALACOES ELETRICAS 264.775,90
19.11. IMPLANTACAO BLOCO DE SALAS/CASA DE MAQUINAS 112.818,26
19.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 58,50 0,00 30,07 30,07 1.759,09
19.1.1.0.2. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 58,00 0,00 19.92 19.92 1. 155’36
19.1. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 20,00 187 032 2,19 43,80
19.1. ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" 4,00 3,00 327 6,27 25’08
19.1.105. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 55,00 5,98 5,55 1153 634,15
19.1.1.0.6. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 20,00 1,36 098 234 46’80
19.1.10.7. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 40,00 130 032 1,62 64,80
19.1.1.0.8. ‘GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 5,00 759 1,96 9,55 47’75
19.1.109. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 4,00 8,21 12,40 2061 82,44
19.1.1.0.10. ‘GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 15,00 16,68 16.33 33,01 495’ 15
19.1.10.11. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 5,00 5,65 327 8,92 44,60
19.1.1.0.12. ‘GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 15,00 242 1,96 438 65’70
19.1.1.0.13. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 165,00 333 6,52 9,85 1.625,25
19.1.1.0.14. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. S0MM M 65,00 3.67 12,08 5,75 1.023,75
19.1.10.15. GOINFRA 71199 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM M 155,00 831 26,12 3443 5.336,65
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
. oo : M 165,00 292 091 383
1911016 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 631,95
19.1.1.0.17. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 44473 3,68 1,96 5,64 2.508,27
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ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
19.1.1.0.18. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 275,00 6,36 2,12 8,48 2.332,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
19.1.1.0.19. SINAPI 92984 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 350,50 22,58 191 2449 8.583,74
AF_1212021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
19.1.1.0.20. SINAPI 92986 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.422,00 31,65 220 33,85 48.134,70
AF_12/2021
19.1.1.0.21. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 3,00 46,46 40,80 87,26 261,78
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERAMICOS
19.1.1.0.22. . UN 16,00 97.81 6334 161,15
SINAPL 97886 MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 . ; ” : 257840
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
19:11.0.23. SINSEL 2222 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 UN 1000 2146 w7 360,63 3.606,30
19.1.1.0.24. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 5,04 74,64 16,33 90,97 458,48
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
19.1.1.0.25. N . UN 1,00 9.41 1,50 10,91
SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 ; ’ ' ' 10,91
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
19.1.1.0.26. N . UN 3,00 9,94 2,10 12,04
SINAPL 93653 INSTALACAO. AF 10/2020 . ' i i 36,12
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
19.1.1.0.27. N UN 1,00 63,28 8,66 71,94
SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 ; - i ' 71,94
19.1.1.0.28. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 298,34 2937 327,71 655,42
19.1.1.0.29. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 25,36 6,52 31,88 159,40
19.1.1.0.30. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 8,59 13,06 21,65 108,25
19.1.1031. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 126,42 9,58 146,00 438,00
LUMINARIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINARIAS PLANAS - INCLUSO
19.1.1.0.32. 2 o UN 9,00 3.094,72 99,28 3.194,00
GOINFRA 7167 BASE DE CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO ; . ' . 28.746,00
19.1.1.0.33. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 9,00 3091 32,64 63,55 571,95
19.1.1.034. COMPOSICAO COMP 081_SEE |FITA EM ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 3,00 4,07 6,52 10,59 31,77
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
19.1.1.0.35. SINAPI 101875 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 354,28 16,83 371,11 371,11
INSTALAGAO. AF_10/2020
19.1.1.0.36. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 60,00 0,14 033 047 28,20
19.1.1.0.37. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 60,00 0.20 0,52 0,72 43,20
19.1.2. IMPLANTACAO SEE 225kVA 78.913,51
19.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 15,00 0,00 30,07 30,07 451,05
19.1.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 15,00 0,00 19,92 19,92 298,80
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
19.1.2.0.3. : . UN 4,00 304,86 193,28 498,14
SINAPL 7893 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 . i ' : 1.992,56
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
19-1204. SINAPL 93012 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 2000 5221 674 58,95 7.074,00
19.1.2.0.5. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.038,53 29,37 1.067,90 1.067,90
19.1.2.0.6. GOINFRA 70515 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 120,00 92,83 5,88 98,71 11.845,20
19.1.2.0.7. GOINFRA 70516 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2 M 480,00 109,54 7,51 117,05 56.184,00
19.1.3. SPDA 47.628,76
19.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 50,62 0,00 30,07 30,07 1.522,06
19.1.3.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 50,62 0,00 19,92 19,92 1.008,30
. TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAGAO
19.1.3.0.3. UN 32,00 536 19,58 24,94
COMPOSICAD COMP497SEE | 1ORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) : ” ' i 798,08
19.1.3.0.4. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 2536 652 31,88 159,40
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
19.1.3.0.5. COMPOSICAO COMP 036_SEE |CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 197,00 1,79 272 451 888,47
(GOINFRA + ORSE)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
SINSEL Ll (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 2300 1541 8,66 07 553,61
GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 3,00 11,10 9,79 20,89 62,67
GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 23,00 106,93 13,06 119,99 2.759,77
. CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
19.1.3.0.9. . UN 46,00 46,50 4,65 51,15
COMPOSICAD COMP 712 SEE |56 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) . - i : 235290
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
19.1.3.0.10. UN 5,00 41,05 4,99 46,04
SINAPL o8t INTERNO = 0,3 M. AF 122020 . . ' . 230.20
N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
19.1.3.0.11. UN 5,00 154,18 12,69 166,87
COMPOSICAO COMP 567 SEE | o\ FRA + SINAP) X 3 X X 834,35
19.1.3.0.12. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 43,00 16,57 8,16 24,73 1.063,39
GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 161,00 598 555 11,53 1.856,33
19.1.3.0.14. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 108,00 130 032 162 174,96
19.13.0.15. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 108,00 027 0,59 0.86 92,88
19.1.3.0.16. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 108,00 025 0,52 0,77 83,16
19.13.0.17. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 197,00 0,14 033 047 92,59
19.1.3.0.18. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 197,00 0220 0,52 072 141,84
19.13.0.19. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 108,00 030 022 052 56,16
19.1.3.0.20. GOINFRA 71983 PORCA LOSANGULAR D=1/4" UN 108,00 1,00 022 122 131,76
19.1.3.0.21. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 295,00 34,63 522 39.85 11.755,75
19.1.3.0.22. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 340,00 42,80 555 4835 16.439,00
19.13.023. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 2,00 16,14 29,59 4573 91,46
N FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO
19.1.3.0.24. UN 46,00 4502 26,38 71,40
COMPOSICAO COMP 713 SEE |3 6vx3.45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE) . i - ' 3.284.40
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM? A 7T0MM?
19.13.025. COMPOSICAO COMP 717_SEE |COM GRAMPO "U" E PORCAS DE ACO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 23,00 465 3,10 7,75 178,25
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
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SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO 14/04/2025 SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 DESONERADA FEV/24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
948,09 1583.80 2531.89
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
19.13.026. COMPOSICAO COMP 035_SEE | CLIPS 3/8' PARA CABO DE ACO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 69,00 3,50 2,72 622 429,18
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI PAMASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO
19.1.3.0.27. UN 1,00 402,66 4897 451,63
COTISEL® COMP 042 SEE | FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) 451,63
19.13.028. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1,00 131,95 426 136,21 136,21
19.1.4. SDAI 25.415,37
19.1.4.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 255 0,00 30,07 30,07 76,67
19.1402. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,55 0,00 19.92 19,92 50,79
19.1.4.0.3. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 125,00 2,62 0,32 2,94 367,50
19.1404. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 20,00 3,71 425 7.96 159,20
19.1.4.0.5. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 380,00 822 6,52 14,74 5.601,20
19.14.0.6. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 125,00 1.96 163 3,59 448,75
19.1.4.0.7. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 255,00 139 032 1,71 436,05
19.1408. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 45,00 333 6.52 9.85 44325
19.1.4.0.9. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 17,00 46,46 40,80 87,26 1.483,42
GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 46,00 721 11,10 1831 842,26
19.1.4.0.11. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 92,00 1,63 2,61 424 390,08
19.1.4.0.12. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1" UN 138,00 0,79 098 1,77 244,26
19.1.4.0.13. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 31,00 4,85 0,98 5,83 180,73
19.1.4.0.14. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 15,00 393 098 491 73,65
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
19.1.4.0.15. UN 1,00 597 5,51 11.48
SINAPI o144 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 11,48
19.1.4.0.16. COMPOSICAO COMP 217_SEE ;l'é:)(;\{[r,;xDA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 2201240 N 100 3811 000 811 38,11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
19.1.4.0.17. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 UN 1,00 9,41 1,50 10,91 10,91
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
19.1.40.18. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 63.28 8,66 71,94 143,88
19.14.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 7475 32,64 107.39 429,56
19.14.020. —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M D 19 o 264 3.366.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
1914021, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 7D 2 091 38 6.725.48
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
19.1.4.0.22. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 15,00 4,93 2,12 7,05 105,75
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERAMICOS
19.1.4.0.23. . UN 3,00 97.81 6334 161,15
SINAPL 97886 MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 . i ” ’ 48345
19.1.4.0.24. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM M2 045 74,64 16,33 90,97 40,93
19.140.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 255,00 0,14 033 047 119,85
19.1.4.0.26. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 255,00 0220 052 072 183,60
19.14027. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 65.28 28235 282,35
19.1.4.0.28. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 65,28 274,58 549,16
19.14.0.29. GOINFRA 72306 RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A UN 1,00 200,00 11.42 21142 211,42
19.1.4.0.30. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAGAO EM PORTA DE QUADRO UN 2,00 3726 16,33 53,50 107,18
19.14031. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 153,37 75,07 22844 456,88
19.1.4.0.32. GOINFRA 70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A UN 1,00 139,77 88,13 227,90 227,90
19.14033. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 762,04 118,63 880,67 880,67
19.1.4.0.34. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 1541250V UN 1,00 41,74 26,12 67,86 67,86
19.1.4.0.35. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 10,00 691 6,52 1343 134,30
19.1.4.0.36. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 2,00 10,63 9,79 2042 40,84
VALOR TOTAL 3.744.878,20
VALOR BDI (26,40%) 988.647,84
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 4.733.526,04
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.869,56
MATERIAL S/ BDI 2.803.341,84
MAO DE OBRA S/ BDI 941.536,36
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n®9.900, de 7 de julho de 2021, os precos adotados sdo aqueles dos si: de referéncia indicados. Justifica-se o uso
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e

dos pregos destas composigoes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a de seus corr 1 na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execu¢do de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA CIDADE
AMPLIACAO SENADOR CANEDO
ENDERECO CRE
RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 CRE-APARECIDA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 14/04/2025 2531,89
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDI 1 pARTIC. (%)
a. [SERVICOS PRELIMINARES 110.284,99 139.400,23 2,94
b. |TRANSPORTES 6.402,78 8.093,11 0,17
c. |SERVICO EM TERRA 45.864,51 57.972,74 1,22
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 191.692,93 242.299,86 5,12
e. |ESTRUTURA 558.009,83 705.324,43 14,90
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 431.388,77 545.275,41 11,52
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 228.471,94 288.788,53 6,10
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 149.996,80 189.595,96 4,01
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 200.183,81 253.032,34 535
k. |IMPERMEABILIZACAO 22.997,86 29.069,30 0,61
n. |ESTRUTURAS METALICAS 217.469,54 274.881,50 5,81
0. |COBERTURAS 69.545,95 87.906,08 1,86
q. [ESQUADRIAS METALICAS 188.114,71 237.776,99 5,02
r. |VIDROS 30.941,82 39.110,46 0,83
S.  |REVESTIMENTO DE PAREDE 116.349,03 147.065,17 3,11
t. |FORROS 52.424,38 66.264,42 1,40
u. |REVESTIMENTO DE PISO 278.298,66 351.769,51 743
v. |FERRAGENS 16.453,16 20.796,79 0,44
w. |MARCENARIA 12.332,72 15.588,56 0,33
X. |ADMINISTRACAO 206.172,00 260.601,41 5,51
y. [PINTURA 127.720,17 161.438,29 3,41
7.  |DIVERSOS 483.761,84 611.474,95 12,91
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 3.744.878,20 4.733.526,04 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacdo

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 18
OBRA PRAZO
AMPLIACAO 540 dias corridos
LOCAL DATA
SENADOR CANEDO 14/04/2025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 5 6
RS 4.733.526,04 Dias:
SERVICOS PRELIMINARES RS 139.400,23 [% Periodo
TRANSPORTES RS 8.093,11 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 57.972,74 |% Periodo
FUNDACOES E SONDAGENS RS 242.299.86 [% Periodo
ESTRUTURA RS 70532443 [% Periodo
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E| RS 545.275,41 [% Periodo
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 288.788,53 [% Periodo
R$ - RS - RS 28.878,85 | RS 28.878,85 | RS 34.654,62 | RS 37.542,51
INSTALAGOES ESPECIAIS RS 189.59596 [% Periodo
R$ - RS R$ - RS R$ - RS
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 253.032,34 [% Periodo
R$ - RS - R$ - RS 5.303,23
IMPERMEABILIZACAO RS 29.069.30 |% Periodo [ 3s00% |
R$ - RS - RS 10.174,26 | RS 5.813,86
ESTRUTURA METALICA RS 274.881,50 [% Periodo
R$ - RS - R$ - RS - RS 34.360,19 | RS 34.360,19
COBERTURAS RS 87.906,08 |% Periodo
R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS
ESQUADRIAS METALICAS RS 237.776,99 [% Periodo
R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS
VIDROS RS 39.110,46 |% Periodo
R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 147.065,17 [% Periodo
R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS
FORROS RS 66.264,42 |% Periodo
R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS
REVESTIMENTO DE PISO RS 351.769,51 [% Periodo
R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS
FERRAGENS RS 20.796,79 |% Periodo
R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS
MARCENARIA RS 15.588,56 [% Periodo
R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 260.601.41 [% Periodo
RS 14.476,41 | R$ 14.476,41 | RS 14.476,41 | R$ 14.476,41 | RS 14.476,41 | R$ 14.476,41
PINTURA RS 161.438,29 [% Periodo
R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS -
RS 33.967,43 | RS 33.967,43 | RS 33.967,43 | RS 33.967,43 | RS 33.967,43 | RS 33.967,43
TOTAL RS  4.733.526,04 % PERIODO 4,65% 5,26% 7,53% 6,51% 8,05% 6,20%
VALOR PERIODO| RS~ 22029642 | RS 249.008.80 | RS  356.374,04 | RS  308.029,77 [ RS  380.896,11 [ R$  293.331.45
% ACUMULADO 4,65% 9.91% 17,44% 23,95% 32,00% 38,20%
VALOR ACUMULADO| RS 22029642 | R$  469.305,22 | RS  825.679.26 [ RS  1.133.709,03 | RS  1.514.605,14 [ RS  1.807.936,59
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacdo

GOVERNO'DE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

OBRA
AMPLIACAO
LOCAL
SENADOR CANEDO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 7 ] 9 10 11 12
RS 4.733.526,04 Dias: 210 240 270 300 330 360
SERVICOS PRELIMINARES RS 139.400,23 [% Periodo
RS S S S S S .
RS 149,57 | RS 149,57 | RS 149,57 | RS 149,57 | RS 149,57 | RS 149,57
SERVICO EM TERRA RS 57.972,74 |% Periodo
RS S RS S RS S
FUNDACOES E SONDAGENS RS 242.299,86 |% Periodo
RS S RS S RS S
ESTRUTURA RS 705.324,43 |% Periodo
RS 70.532,44 RS 35.266,22
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E| RS 545.275,41 [% Periodo \
RS 10.895,66 10.895,66 | RS RS 10.5
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 288.788,53 |% Periodo
RS 14.439.43 | RS 14.439.43 | RS 21.659.14 | RS 21.659,14 | RS 21.659.14 | RS 21.659,14
INSTALAGCOES ESPECIAIS RS 189.595,96 [% Periodo
RS S RS S RS S
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 253.032,34 |% Periodo
32.894.20
IMPERMEABILIZAGAO RS 29.069,30 |% Periodo
ESTRUTURA METALICA RS 274.881,50 |% Periodo
188,15
COBERTURAS RS 87.906,08 |% Periodo
RS S 439530
ESQUADRIAS METALICAS RS 237.776,99 |% Periodo
RS S RS S RS B 71.333,10
VIDROS RS 39.110,46 |% Periodo
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 147.065,17 [% Periodo
14.706,52 14.706,52
FORROS RS 66.264,42 |% Periodo
REVESTIMENTO DE PISO RS 351.769,51 |% Periodo
RS 35.176,95 | RS 35.176,95 | RS 35.176,95 | RS 5276543 | RS 5276543 | RS 35.176,95
FERRAGENS RS 20.796,79 |% Periodo
RS S RS S RS S
MARCENARIA RS 15.588,56 |% Periodo
RS S RS S RS S
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS RS 260.601,41 |% Periodo
RS 14.476,41 | RS 14.476,41 | RS 1447641 | RS 14.476,41 | RS 1447641 | RS 14.476,41
PINTURA RS 161.438,29 [% Periodo
RS S S S S S .
RS 33.967.43 | RS 33.967.43 | RS 33.967.43 | RS 33.967.43 | RS 33.967.43 | RS 33.967,43
TOTAL RS  4.733.526,04 % PERIODO 6,03% 5,26% 5,52% 5,30% 5,63% 6,45%
VALOR PERIODO| RS~ 285.53424 | RS 248.814,55 | RS 261.375,56 [ R$  251.051,07 | RS  266.501,61 | R$  305.302,00
% ACUMULADO 44,23% 49,49% 55,01% 60,31% 65,94% 72,39%
VALOR ACUMULADO| RS 2.093.470,83 | RS  2.342.28538 | RS  2.603.660,94 | RS 2.854.712,01 | RS 3.121.213,62 [ R$  3.426.515,62
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GOVERNO'DE

SEDUC W
Secretaria de Estado
da Educacao

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS

OBRA
AMPLIACAO
LOCAL
SENADOR CANEDO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 13 14 15 16 17 18
RS 4.733.526,04 Dias: 390 420 430 450 510 540
SERVICOS PRELIMINARES RS 139.400.23 [% Periodo
RS S S S S S -
RS 149,57 | RS 149,57 | RS 149,57 | RS 149,57 | RS 149,98 | RS 149,98
SERVICO EM TERRA RS 57.972.74 |% Periodo
RS S RS I RS I
FUNDACOES E SONDAGENS RS 242.299.86 [% Periodo
RS S RS I RS I
ESTRUTURA RS 70532443 [% Periodo
RS S RS I
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E[ RS~ 54527541 [% Periodo
RS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 288.788,53 [% Periodo
RS
INSTALAGOES ESPECIAIS RS 189.59596 [% Periodo
94.797,98 RS RS I
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 253.032,34 [% Periodo
RS 12.651,62 | RS RS BES RS I
IMPERMEABILIZACAO RS 29.069.30 |% Periodo
RS S RS I RS I
ESTRUTURA METALICA RS 274.881.50 [% Periodo
COBERTURAS RS 87.906.08 |% Periodo
318591 RS 318591
ESQUADRIAS METALICAS RS 237.776.99 [% Periodo
7.555,40 | RS 35.666,55 | RS 35.666,55
VIDROS RS 39.110.46 |% Periodo
RS 7.822,09 | RS 7.822,09 RS 7.822,09 | RS 7.822,09
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 147.065,17 [% Periodo
FORROS RS 66.264,42 |% Periodo \ ]
RS 13.252,88 | RS S 6.626,44 s
REVESTIMENTO DE PISO RS 351.769.51 [% Periodo
RS 35.176,95 | RS 35.176,95 | RS 17.588,48 | RS 17.588,48 | RS BES
FERRAGENS RS 20.796.79 |% Periodo
MARCENARIA RS 15.588.56 [% Periodo
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS RS 260.601.41 [% Periodo
PINTURA RS 161.438,29 [% Periodo \
DIVERSOS RS 611.474.95 [% Periodo \
RS 33.967,43 | RS 33.967,43 | RS 33.967,43 | RS 33.967,43 | RS 33.998,01 | RS 33.998,01
TOTAL RS  4.733.526,04 % PERIODO 5,53% 6,45% 5,44% 3,58% 3,52% 3,09%
VALOR PERIODO[ RS~ 261.721,56 | R$  305279,05 | RS 25759534 [ RS 16942380 | RS 16670655 [ RS 14628412
% ACUMULADO 77,92% 84,37% 89,81% 93,39% 96,91% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 3.688.237,18 | R$  3.993.516,23 | RS d4.251.111,57 [ R$  4.420.53537 | RS 4.587.24192 [ RS 4.733.526,04
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UNIDADE ESCOLAR

GOVERNO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado % IA
da Educacao o=y

O ESTADO QUE DA CERTO

COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS

OBRA
AMPLIACAO

ENDERECO

RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

CIDADE
SENADOR CANEDO

CRE
CRE-APARECIDA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,09% 3,09%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,94% 0,94%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%
BDI - FINAL 26,40%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DF =
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Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (iteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.IL.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
{ [ N . S = taxa de seguros
_(L4ACHS+R+G)(L4DE(1+L) o
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

AJMano Poangees de Oliveiva
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNO’D

ZGOIA

E

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS SENADOR CANEDO

OBRA CRE

AMPLIACAO CRE-APARECIDA

ENDERECO DATA

RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 14/04/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 139.400,23 2,94
b. TRANSPORTES 8.093,11 0,17
c. SERVICO EM TERRA 57.972,74 1,22
d. FUNDACOES E SONDAGENS 242.299,86 5,12
€. ESTRUTURA 705.324,43 14,90
f. INSTALACOES ELETRICAS 545.275,41 11,52
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 288.788,53 6,10
h INSTALACOES ESPECIAIS 189.595,96 4,01
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 253.032,34 5,35
k. IMPERMEABILIZAGCAO 29.069,30 0,61
n. ESTRUTURAS METALICAS 274.881,50 5,81
0. COBERTURAS 87.906,08 1,86
q. ESQUADRIAS METALICAS 237.776,99 5,02
r. VIDROS 39.110,46 0,83
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 147.065,17 3,11
t. FORROS 66.264,42 1,40
u. REVESTIMENTO DE PISO 351.769,51 7,43
V. FERRAGENS 20.796,79 0,44
w. MARCENARIA 15.588,56 0,33
X. ADMINISTRACAO 260.601,41 5,51
y. PINTURA 161.438,29 3,41
Z. DIVERSOS 611.474,95 12,91
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 4.733.526,04 100,00
AJ riano Poznguec de Oliveina
Adriano Boarques de Oliveira
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

CRE-APARECIDA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIAGAO SENADOR CANEDO

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

2531,89

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

, . PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

, . PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
(=5 ESTRUTURA CONCRETO M3 213,55 106,78
S. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 3495,38 1.747,69
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1572,78 786,39

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VIdo § 1° do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes

apresentadas
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL J0AO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIACAO SENADOR CANEDO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N , CON.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/04/2025 2531.89 FEV/24 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 010_SEE {D(}E:)v:g;l&]so DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO - ) ) 546 631
e —) — EEArg‘EAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGETD 546 631 56 631
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,46 631

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

017
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
- - 22. 22.
COMPOSICAO COMP 017_SEE INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) L sl =20
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,37 15,48 2,14 2,48
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,27 22,30 3,08 3,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 5,22 6,05

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
SINAPI I | 20972 INST. CAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0000 | 217,85 | 217,85 217,85 217,85

MATERIAL (C) - TOTAL| 217,85 217,85

N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2
= = 1 2
COMPOSICAO | COMP O18_SEE | )" o ow it o AP UN 31,93 3239
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,27 22,30 2,89 335
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2,89 335
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM

SINAPLI | 20971 LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | N | L0000 | ity | 204 sy ity
MATERIAL (C) - TOTAL| 29,04 29,04

COMPOSICAO COMP 024_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 2523 25,40
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,05 1,22
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 24,18 24,18

COMPOSICAO | COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 2523 2540

GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 122

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,05 1,22

GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 24,18 24,18

COMPOSICAO | COMP 030_SEE |COTOVELO DE FERRO GALYV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 132,30 137,03
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,9200 13,37 15,48 12,30 14,24
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 0,9200 1927 2230 17,73 20,52

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 30,03 34,76

SINAPLL | 3470 [COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 112" [ un_ [ o0 | 10137 101,37 101,37 101,37
GOINFRA I | H689 |FITA VEDAROSCA 18 MM | m [ 2000 | 045 | 045 0,90 0,90

MATERIAL (C) - TOTAL] 102,27 102,27

COMPOSICAO | COMP 035 SEE gl].;lsl;:s] 3/8' PARA CABO DE ACO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + N - o@
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 1337 15,48 111 129
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 1927 22,30 1,61 1,86

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2,712 3,15
COTACAO | COT 003 SEE _ [(03567/0RSE) Clips p/ fixagiio de cabo de ago DN 10mm - (3/8") [ un T 10000 ] 3,50 [ 3,50 3,50 3,50
MATERIAL (C) - TOTAL 3,50 3,50

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO
COMPOSICAO | COMP 036_SEE |D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 4,51 494
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0833 1337 1548 111 1,29
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 19,27 22,30 1,61 1,86
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2,72 3,15
(11896/ORSE) Presilha de latao, L=20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
COTAGAO | COTOM SEE |10 v, rofTEL-743 on similar (SPDA) UN | 1,0000 | 1,79 | 1,79 1,79 1,79
MATERIAL (C) - TOTAL| 1,79 1,79

AJNBWO Poangues de Oliveira
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G OVERNOLDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAS
da Educacdo /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL J0AO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIACAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-APARECIDA DEZ/2023 DESONERADA

RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

SENADOR CANEDO |

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/04/2025 2531,89 FEV/24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
N CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E
COMPOSICAO | COMPO4I_SEE | /b ol oA+ SINAPD) UN 6.763,59 7.146,34
) LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
COLNERY 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 2:0000 492 514 14,76 1542
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,2100 42,86 45,29 9,00 9,51
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 30,07 34,79 24,66 28,53
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,4800 19,92 23,05 9,56 11,06
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 4,69 542 22,98 26,56
GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 1,4700 2344 27,12 34,46 39,87
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 38,08 44,06 38,08 44,06
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,3600 19,92 23,05 7,17 8,30
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,6400 506,50 51742 324,16 331,15
GOINFRA 51055 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 0,6400 42,12 48,73 26,96 31,19
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 10,58 10,99 118,50 123,09
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 10,24 10,65 204,30 213,00
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6000 13,14 13,49 86,72 89,03
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 33,13 34,69 198,12 207,45
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 50,03 53.24 616,37 655,92
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,9800 506,50 517,42 496,37 507,07
GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 42,12 48,73 41,28 47,76
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9000 10,57 10,98 252,62 262,42
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 10,24 10,65 444,42 462,21
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6000 13,14 13,49 296,96 304,87
‘ FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
GOINFRA 61101 DISTRIBUICA/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2 4,0200 11981 122,55 481,64 492,65
ALVENARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
GOINFRA 100160 2 14,7600 47,85 51,68 706,27 762,80
(ICALH4ARML+100KG DE CUM3) ™ : :
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,9000 31,79 34,76 187,56 205,08
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
SINAPI 98555 ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 00/2023 M2 4,0200 29,15 31,12 117,18 125,10
GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 567,65 573,89 579,00 585,37
GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,5200 475 4,92 140,22 145,24
GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 29,5200 16,06 18,12 474,09 534,90
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
COINERY 220100 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 E100 81,14 R . 268.27
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 23,72 2575 72,35 78,54
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,8800 11,92 13,01 463,45 505,83
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,400 347 3,74 22,35 24,09
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6.763,59 7.146,34 |
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00 |

< MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO

COMPOSICAO COMP 042_SEE TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) LAl RSt 46251
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,37 15,48 20,06 23,22
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 19,27 22,30 28,91 33,45
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 48,97 56,67
SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 51,67 51,67 310,02 310,02

SINAPL [ 11270 .;\f];R/[l:/[(ADElRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X UN 2,0000 279 279 5,58 558
SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 27,92 27,92 27,92 27,92
SINAPL [ 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 15,97 15,97 15,97 15,97
SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 46,35 46,35 46,35 46,35
MATERIAL (C) - TOTAL| 405,84 405,84

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,09 18.26
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 13,37 15,48 0,45 0,52
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 1927 22,30 0,64 0.74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,09 1,26
COTACAO | COT010_SEE _[CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ on T 10000 ] 17,00 [ 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 1924 1941
GOINFRA 0008 AJUDANTE I 0,0333 13,37 15,48 0,45 0,52
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 1927 22,30 0,64 0.74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,09 1,26
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GOVERNOLDE
SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacdo /’
O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|cOLEGIO ESTADUAL J0A0 CARNEIRO DOS SANTOS 52039420 |
OBRA CIDADE
AMPLIACAO SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N, CONL.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
14/04/2025 2531.89 FEV/24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
| cotracio [ coroil SEE_[CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR [ un T o000 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15
MATERIAL (C) - TOTAL]| 18,15 | 18,15
. HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA +
COMPOSICAO | COMP 048 SEE | b0 Q ( ) CAO ( M 2339 2544
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 1548 5,35 6,19
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19.27 2230 7,71 8,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,06 15,11
COTAGAO | COT 012 SEE |(OZ422/ORSE) Vergalhiio (Tirante) com rosca total o 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) M | 1,0000 | 10.33 | 1033 10.33 10.33
MATERIAL (C) - TOTAL 10,33 10,33

COMPOSICAO | COMP 049 SEE [PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,36 0,38
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0090 1337 15,48 0,12 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,12 0,14
SINAPLL | 4342 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" [ oxn T 1oooo | 0,24 [ 0,24 0,24 0,24
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,24 0,24
COMPOSICAO | COMP 057 SEE [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 38,81 39,77
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1850 1337 15,48 247 2.86
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1850 19,27 22,30 3,56 4,13
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,03 6,99
GOINFRA_I | HI25 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM [ wn [ 10000 ] 16,78 | 16,78 16,78 16,78
GOINFRA I _ | HI26 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM [ uwn | 10000 | 16,00 | 16,00 16,00 16,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 32,78 32,78

COMPOSICAO | COMP 060_SEE |VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 430 430
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

| VALE TRANSPORTE 1,0000 430 | 430 4,30 430

MATERIAL (C) - TOTAL| 4,30 4,30

- LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE
COMPOSICAO | COMP O061SEE [ Cou com m2 117,82 135,92
GOINFRA | 0018 PINTOR h 5,9722 1927 22,30 115,08 133,18
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 115,08 133,18
GOINFRA_I | 2055 [TINTA ESMALTE | | [ 00896 | 30,58 [ 30,58 2,74 2,74
MATERIAL (C) - TOTAL] 274 2,74

COMPOSICAO | COMP 066 SEE |COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 58,18 62,91
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9200 1337 15,48 12,30 1424
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,9200 19,27 22,30 17,73 20,52

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 30,03 34,76

SINAPLL | 3457 [COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" [ un T 10000 ] 27,25 | 27,25 2725 2725
GOINFRA I _ | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 20000 | 0,45 | 0,45 0,90 0,90
MATERIAL (C) - TOTAL] 28,15 28,15

COMPOSICAO | COMP 071_SEE |UNIAO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 51,00 53,14
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 1337 15,48 5,35 6,19
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,4000 1927 22,30 7,71 8,92

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,06 15,11

GOINFRA H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,45 0,45 0,90 0,90
SINAPL I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" UN 1,0000 3713 37,13 37,13 3713
MATERIAL (C) - TOTAL] 38,03 38,03

DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E

COMPOSICAO | COMP 072 SEE | b o b ooions H 13,65 15,79
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 19,27 22,30 1,93 2,23
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 11,72 13,56 11,72 13,56

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,65 15,79
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL J0AO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIACAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-APARECIDA DEZ/2023 DESONERADA

RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

REFERENCIA SINAPI
FEV/24 DESONERADA

DATA
14/04/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

SENADOR CANEDO |
2531,89 |

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

- " +
COMPOSICRO | COMP 076_SEE ;::]J\Jl:\;; FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA N P P
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9200 1337 15,48 12,30 1424
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,9200 19,27 22,30 17,73 20,52
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 30,03 34,76
SINAPL I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0491 14,93 14,93 0.73 0.73
L 5 ;LZJFVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 . AGT 20001 20001 20001 20001
MATERIAL (C) - TOTAL] 200,74 200,74
COMPOSICAO | COMP 077_SEE |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 12" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,25 305,30
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 1337 15,48 5,35 6,19
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,4000 1927 22,30 7,71 8,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,06 15,11
GOINFRA I _ | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 24000 | 0,45 | 045 1,08 1,08
SINAPLI | 12427 JUNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | un [ 10000 | 289,11 | 289,11 289,11 289,11
MATERIAL (C) - TOTAL] 290,19 290,19
< +
COMPOSICAO | COMP 081_SEE fgﬁs ];:]:/I ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI M e o
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 1337 15,48 2,67 3,10
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,52 7.56
SINAPL I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,0557 76,36 76,36 425 425
COTACAO COT 337 SEE__|(03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE ACO INOX UN 1,0000 125 1,25 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 425 425
COMPOSICAO | COMP 082 SEE |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 142,17 147,92
GOINFRA I 0025 OFICIAL 'B" h 1,0000 19,27 22,30 19,27 22,30
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 1,0000 1337 15,48 1337 15,48
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 32,64 37,78
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 10,60 10,60 58,56 58,56
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,51 8,51 9.36 9.36
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,37 3537 722 722
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,34 28,34 3,05 3,05
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,00 3,00 0,38 0,38
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 15,59 15,59 0.39 0.39
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 9,90 9,90 1.85 1,85
GOINFRA I 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 13,65 13,65 13,65 13,65
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,15 8,15 5.87 5.87
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0.2500 7,53 7.53 1,88 1,88
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,3000 23,72 25,75 7,12 7.73
MATERIAL (C) - TOTAL] 109,53 110,14
COMPOSICAO | COMP 084 skr | CUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC - P P
(GOINFRA)
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 19,27 22,30 21,20 24,53
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 1,1000 1337 15,48 14,71 17,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 35,91 41,56
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 77778 10,60 10,60 82,44 82,44
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,51 8,51 39,42 3942
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,74 10,74 68,11 68,11
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 14862 9,55 9.5 14,19 14,19
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,37 3537 722 722
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,34 28,34 3,05 3,05
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,00 3,00 0,77 0,77
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 15,59 15,59 0.80 0.80
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 9,90 9,90 3.69 3.69
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 67,33 67,33 67,33 67,33
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,04 8,04 3,50 3,50
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,15 8,15 8,95 8,95
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 7,53 7.53 2.87 2.87
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 23,72 25,75 18,50 20,09
MATERIAL (C) - TOTAL] 321,04 322,63
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIACAO SENADOR CANEDO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-APARECIDA DEZ/2023 DESONERADA

RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/04/2025 2531.89 FEV/24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 085 SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 329,65 336,60
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 19,27 22,30 21,20 24,53
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1000 1337 15,48 14,71 17,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3591 41,56
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,60 10,60 82,44 82,44
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,51 8,51 39,42 39,42
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,74 10,74 68,11 68,11
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 3537 35,37 7,22 7,22
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,34 28,34 325 325
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,00 3,00 0,77 0,77
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 15,59 15,59 0.80 0.80
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 9,90 9,90 231 231
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 67.33 67,33 67.33 67.33
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,04 8,04 2,73 2,73
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,15 8,15 2,82 2,82
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7.53 7,53 1,36 1,36
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 23,72 25,75 15,18 16,48
MATERIAL (C) - TOTAL 293,74 295,04
_ ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02
COMPOSICAO | COMP 086 SEE |, ot ™ - b ACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT) UN 57.930,00 57.930,00
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
. ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS -
COTACAO | COT 016_SEE | CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) UN 1,0000 57.930,00 57.930,00 57.930,00 57.930,00
MATERIAL (C) - TOTAL 57.930,00 57.930,00
- o +
COMPOSICAO | COMP 087 SEE gﬂ)(;:smo DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA — 27048 276,39
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1500 1337 15,48 15,38 17,80
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 1,1500 19,27 22,30 22,16 25,65
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 37,54 43,45
GOINFRA_I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 28200 ] 045 | 045 1,27 1,27
COTACAO | COT 017 SEE__|REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" [ un | o000 | 231,67 | 231,67 231,67 231,67
MATERIAL (C) - TOTAL 232,94 232,94

CONJUNTO MOTO BOMBA VAZAO 5 M¥/H, HM=20 M, REC. 1", SUCCAO 1.1/4"

COMPOSICAO | COMPO090_SEE | oiven = o APD UN 2.759,34 2.800,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 261,12 302,24

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X
SINAPL I 0735 ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, UN 1,0000 2.498,22 2.498.22 2.498,22 2.498,22
HM/Q: 10 M /53 M3/HA 70 M / 1,8 M3/H

MATERIAL (C) - TOTAL| 2.498,22 2.498,22

CONJUNTO MOTO BOMBA ELETRICA PARA VAZAO 2,8 M¥/H, HM=11,70 MCA

COMPOSICAO | COMP 092 SEE | oiven © c aph UN 1.684,58 1.725,70
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 261,12 302,24
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO
SINAPL [ 0733 X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M/ UN 1,0000 1.423,46 1.423,46 1.423,46 1.423,46
2,80 M3/H
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.423,46 1.423,46

MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSAO 1" - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 094 SEE | /v’ 2o 0 N ERA + ORSE) M 31,79 33,84
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 1548 5,35 6,19
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 0,4000 19.27 2230 7,71 8,92

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,06 15,11
COTAGAO | COT 022 SEE__[(01581/0RSE) MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSAO 1" - 300 PSI [ M ] 10000 ] 18,73 [ 18,73 18,73 18,73
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,73 18,73

COMPOSICAO | COMP 095_SEE |ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + COT) UN 2533 26,62
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 1337 1548 334 387
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2500 19,27 22,30 4,82 5,58

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,16 9.45
COTACAO | COT 023 SEE_|ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1" UN 1,0000 17,17 | 17,17 17,17 17,17
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,17 17,17
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL J0A0 CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA CIDADE
AMPLIACAO SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 SN, CONL.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
14/04/2025 2531.89 FEV/24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
105
. ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABECA DE PORCELANA - 15 Kv
COMPOSICAO | COMP 105 SEE | oo ’s o UN 86,26 87,30
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,2000 1927 22,30 3.85 446
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 1337 15,48 2,67 3,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,52 7.56
COTACAO | COT311_SEE |ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABECA DE PORCELANA - 15 Kv | UN | 1,0000 | 79,74 | 79,74 79,74 79,74
MATERIAL (C) - TOTAL] 79,74 79,74
128
. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
g ’ g 441 4
COMPOSICAO | COMP 128 SEE |/ mon s oo o M2 37 46,96
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,03 20,81 7,61 8,32
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 23,49 25,93 46,98 51,86
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 54,59 60,18
SINAPL I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO — 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 7.83 7.83 31,32 31,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 386,78 386,78
129
COMPOSICAO | COMP 129_SEE |TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UN 238,70 239,16
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,27 22,30 2.89 3,35
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2,89 335
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400
SINAPL I | 21071 |x 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TP DE REDE) | UN | 1,0000 | 235,81 | 235,81 235,81 235,81
MATERIAL (C) - TOTAL] 235,81 235,81
130
COMPOSICAO | COMP 130 SEE |CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 3525 36,29
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 1337 15,48 2,67 3,10
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,52 7.56
COTAGAO | COT 455 SEE__[(04639/0RSE ) Cinta ago galvanizado 300mm [ unp T 10000 ] 28,73 [ 28,73 28,73 28,73
MATERIAL (C) - TOTAL] 28,73 28,73
131
COMPOSICAO | COMP 131 SEE |CRUZETA POLIMERICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 298,79 301,16
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,4600 1927 22,30 8.86 1026
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4600 1337 15,48 6,15 7,12
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,01 17,38
COTAGAO | COT 456 SEE__[CRUZETA POLIMERICA 90X90X2000 MM [ unp T 10000 ] 283,78 [ 283,78 283,78 283,78
MATERIAL (C) - TOTAL] 283,78 283,78
137
COMPOSICAO | COMP 137 SEE |CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,12 21,16
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 1337 15,48 2,67 3,10
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,52 7.56
COTAGAO | COT 457_SEE__[(04642/0RSE) CINTA ACO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM [ unp T 10000 ] 13,60 [ 13,60 13,60 13,60
MATERIAL (C) - TOTAL] 13,60 13,60
138
COMPOSICAO | COMP 138 SEE |MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 51,76 52,53
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,1500 1927 22,30 2,89 3,35
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1500 1337 15,48 2,01 232
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 490 5.67
COTAGAO | COT 458 SEE__[MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 1053 MM [ unp T 10000 ] 46,86 [ 46,86 46,86 46,86
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,86 46,86
139
COMPOSICAO | COMP 139 SEE |MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 68,98 69,75
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,1500 1927 22,30 2,89 3,35
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1500 1337 15,48 2,01 232
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 490 5.67
COTACAO | COT 459 SEE__|MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 [ 64,08 64,08 64,08
MATERIAL (C) - TOTAL] 64,08 64,08
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL J0AO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIACAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-APARECIDA DEZ/2023 DESONERADA

RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

REFERENCIA SINAPI
FEV/24 DESONERADA

DATA
14/04/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

SENADOR CANEDO |
2531,89 |

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 141 SEE [POSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDACAO (ORSE) UN 3.792,61 3.792,61
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTACAO | COT 461 _SEE__[(04649/0RSE) POSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 [ unp T o000 [ 379261 [ 379261 3.792,61 3.792,61
MATERIAL (C) - TOTAL] 3.792,61 3.792,61
186
. BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -|
p 162 1
COMPOSICAO | COMP 186 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N Sl ey
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 1337 15,48 1337 15,48
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 19,27 22,30 19,27 22,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 32,64 37,78
COTACAO | COT 088 SEE__[(07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incéndio [ un T 10000 ] 130,15 [ 130,15 130,15 130,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 130,15 130,15
188
. ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
. g 1 4
COMPOSICAO | COMP 188 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N Sl S
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,8000 1337 15,48 10,70 12,38
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 19,27 22,30 1542 17,84
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 26,12 3022
COTAGEO | COT 090, SEE |$jj§0/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte N | 4D | Ss.18 | 55,18 Ss.18 Ss.18
MATERIAL (C) - TOTAL] 55,18 55,18
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 873,61 914,73
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 1337 15,48 106,96 123,84
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 8,0000 1927 22,30 154,16 17840
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 261,12 302,24
e COT 092 g |(07627/ORSE) Central de alarme ¢ detecsdo de incendio, capacidade: 2 baterias, § lagos, com 2 N AGT 14545 44545 44545 44545
linhas, mod.VR-8L. Verin ou similar
COTACAO COT 503 SEE__|(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL] 612,49 612,49
196
. COMPL. DE MURO DE ALYV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50
COMPOSICAO | COMP 196 SEE |\ cOM PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA) M itz LB
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,6190 11,72 13,56 7,25 8,39
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO b 0,5358 1927 22,30 1032 11,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,57 20,34
GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 0,1000 26,78 28,34 2.68 2,83
GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,2500 10,58 10,99 2,65 275
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,3000 10,57 1098 3,17 3,29
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,1500 13,14 13,49 197 2,02
GOINFRA 0505 :’(l)(léP;ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~15 MPA - " A0 S15.8 52090 250 265
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) m3 0,0050 4495 52,01 0.22 0,26
GOINFRA 1 2034 TUOLO FURADO 9x19x19 CM un 13,5000 0,70 0,70 9.45 9.45
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,4250 0,65 0,65 0,93 0,93
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0090 165,23 165,23 1,49 1,49
GOINFRA I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0070 153,98 153,98 1,08 1,08
GOINFRA 1 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,0015 0,97 0,97 097 0,97
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,20 27,72
197
. POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS
“ 1022,71 L1
COMPOSICAO | COMP 197_SEE ;6 1ES DE SECAO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA) M 0227 0459
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 7,0700 1927 22,30 136,24 157,66
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,1600 1337 15,48 109,10 126,32
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO b 4,3300 1927 22,30 83,44 96,56
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 16,5861 11,72 13,56 194,39 224,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 523,17 605,45
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,9620 160,18 160,18 154,09 154,09
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,8900 13,29 13,29 25,12 25,12
GOINFRA I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,5700 22,36 22,36 12,75 12,75
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 8.4800 8,29 8,29 70,30 70,30
GOINFRA I 2497 BRITA N°2 m3 0,2450 143,03 143,03 35,04 35,04
GOINFRA 1 2386 BRITA N | m3 0,2450 143,17 143,17 35,08 35,08
GOINFRA I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,8400 26,65 26,65 49,04 49,04
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 181,7200 0,65 0,65 118,12 118,12
MATERIAL (C) - TOTAL] 499,54 499,54
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIACAO SENADOR CANEDO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-APARECIDA DEZ/2023 DESONERADA

RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/04/2025 2531,89 FEV/24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
198

COMPOSICAO | COMP 198 SEE |CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 2358 24,62
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 1337 15,48 2,67 3,10
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,52 7.56
COTACAO | COT 462_SEE__[(10512/0RSE) Cinta ago galvanizado 250mm [ unp T 10000 ] 17,06 [ 17,06 17,06 17,06
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,06 17,06

PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA
COMPOSICAO COMP 200_SEE |COM DUAS BARRAS DE ACO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA M2 283,63 293,38
E PINTADA (1 FACE) - ALTURA MAXIMA DE 1 M (GOINFRA)

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00

CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO
GOINFRA 110106 (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO m2 1,0000 137,11 140,62 137,11 140,62

GOINFRA 51032 (CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3 0,0568 585,93 590,68 33,28 33,55
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 0,0568 3522 40,73 2,00 231
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,9500 10,57 10,98 41,75 43,37
GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m2 2,0000 18,38 18,74 36,76 3748
GOINFRA 200150 (CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 1,0000 4,75 4,92 4,75 4,92
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 1,0000 16,06 18,12 16,06 18,12
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 1,0000 11,92 13,01 11,92 13,01
MATERIAL (C) - TOTAL| 283,63 293,38

N TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
& 1

COMPOSICAO | COMP 209 SEE | -0 Cen o UN 99.47 00,76
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 1337 15,48 3,34 3387
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2500 19,27 22,30 4,82 5,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 8,16 9,45

SINAPL I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 88,07 88,07 88,07 88,07
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,81 0,31 324 324
MATERIAL (C) - TOTAL| 91,31 91,31

TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A

COMPOSICAO | COMP217SEE | )0 " oo UN 38,11 38,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

— — - —
COTAGAO | COT 463 SEE |'£2001>/;1:33A INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A | UND | 46T | sl | ' sl sl
MATERIAL (C) - TOTAL| 38,11 38,11

COMPOSICAO COMP 235_SEE EIS‘:S:PII))E SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 2523 25,40
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,05 1,22
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 24,18 24,18

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL

COMPOSICAO | COMP 236 SEE | o con 7 i ton UN 2523 2540
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 122
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,05 122
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 24,18 24,18
272
COMPOSIGAO | cowp 272 _ser. [}LURO DEALVENARIA THOLO FURADO I/2VEE (H=230ND) COMFUNDAGAO -SEM [, 16 12799
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 19,27 22,30 2,42 2,80
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3974 1337 15,48 531 6,15
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2663 19,27 22,30 5,13 594
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5722 19,27 22,30 11,03 12,76
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL J0AO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA CIDADE
AMPLIACAO SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N, CONJL.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
14/04/2025 2531,89 FEV/24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0032 JOPERADOR DE BETONEIRA | h [ 00897 | 14,07 | 16,28 1,26 1,46
GOINFRA I | 0005 |SERVENTE | v ] 1304 | 11,72 | 13,56 15,35 17,76
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 40,50 46,87
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0557 165,23 165,23 9,20 9,20
GOINFRA_I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0204 143,03 143,03 2,92 2,92
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 0,0204 143,17 143,17 2,92 2,92
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 19,11 19,11 1,32 1,32
GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 16,14 16,14 0,10 0,10
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 9,52 9,52 10,99 10,99
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,89 6,89 13,72 13,72
GOINFRA_I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,90 6,90 4,55 4,55
GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,69 1,69
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65
GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 22,68 22,68 0,65 0,65
GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 02277 8,29 8,29 1,89 1,89
GOINFRA_I 2034 TUOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,70 0,70 15,07 15,07
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 13,9 13,29 545 545
MATERIAL (C) - TOTAL] 81,12 81,12
277
COMPOSICAO | COMP 277_SEE |MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPT) M2 3831 3839
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0333 11,72 13,56 0,39 045
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,39 0,45
SINAPL [ 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,1300 20,60 20,60 2,68 2,68
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
D s824 TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP CHP QS 21071 L il 0.1l
DIURNO. AF_06/2014
— — TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA Y 15.63 153 1130 1130
= (NBR 11862)
SINAPL [ 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300 19,15 19,15 0,57 0,57
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B
SINAPL I 44478 (PREMIX) - NBR 16184 KG 2,1400 10,33 1033 2,11 2,11
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA,
SINAPI 95133 POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF 072016 CHP 0,0033 170,90 172,70 0,56 0,57
MATERIAL (C) - TOTAL] 37,92 37,94
COMPOSICAO | COMP 330_SEE |LUVA SIMPLES 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 25,80 27,52
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 03500 11,72 13,56 4,10 475
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,3500 19,07 22,30 6,74 7,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,84 12,56
SINAPLI | 3910 [LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" [ un T o000 | 14,96 | 14,96 14,96 14,96
MATERIAL (C) - TOTAL] 14,96 14,96
331
COMPOSICAO | COMP 331_SEE |VALVULA PE DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 106,75 109,58
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5500 13,37 15,48 7,35 8,51
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,5500 19,07 22,30 10,60 12,07
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,95 20,78
¥500° G 5
SINAPI T olig PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *300° G, PARA INSTALACOES DE AGUA.[ - 5505 5505 13 13
= GAS E OUTROS
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,3000 045 045 0,59 0,59
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA,
SINAPL [ 10233 DE 1 1/4% PARA FUNDO DE POCO UN 1,0000 86,89 86,89 86,89 86,89
MATERIAL (C) - TOTAL] 88,80 88,80

COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 120,75 125,52
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 11,72 13,56 9,38 10,85
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 19,27 22,30 5,78 6,69
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,37 15,48 4,95 5,73
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 19,27 22,30 8,36 10,26
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 19,27 22,30 135 1,56

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 30,32 35,09

GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 160,18 160,18 5,20 5,20
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,36 33,36 13,34 13,34
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 9,52 9,52 50,17 50,17
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 19,11 19,11 1,72 1,72
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,0400 143,17 143,17 5,73 5,73
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,29 13,29 337 337
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 22,68 22,68 0,28 0,28
MATERIAL (C) - TOTAL| 90,43 90,43
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL J0AO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIACAO SENADOR CANEDO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N , CON.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/04/2025 2531.89 FEV/24 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO COMP 426_SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) 39.914,57 39.914,57

Pogo Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) ¢ 100 (cem) metros. Didmetro de
Perfuragdo de 8 (polegadas) na parte superior o solo. o pogo seré revstido com tubos ¢ filros em
PVC geomecinico no diametro de 6 até a rocha de ou total em PVC de
4. O espago anclar formado entre o tubo de revestimento ¢ a perfuragio serd cimentado 10 (dez)

metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (trago 3x1). Uma vez concluidos os servigos
do pogo, devera ser construida uma laje de concreto (trago 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado
a boca de i A laje terd declividade de 2%, do pogo para a borda e ter um
COTACAO COT 208_SEE ressalto periférico de 50 (cinquenta) centimetros sobre a superficie do terreno. UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,57 39.914,57
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por

ser um material filtrante de mi ia comprovada, i a0 cliente excelente resultado
na filtragem ¢ vazdo da dgua.

Moto - bomba: O pogo deveré ser entregue com a moto — bomba tubular submersa minima de 4, de
no minimo 1 hp, com o minimo de instalagdo bifisica 220 v, tubo edutor de PVC rigido de 1 %,
quadro de comando para protegio ¢ acionamento da moto bomba, sclo sanitério anelar em concreto,
tubo alimentador de pré-filtro.

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 39.914,57 39.914,57
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "' (GOINFRA +

A 121 122
COMPOSICAO | cOMP427 SEE |00 UN 04 08
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 0,2000 1927 22,30 3,85 4,46
GOINFRA | 0008 |AJUDANTE I 0,2000 13,37 15,48 2,67 3,10

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,52 7.56
SINAPLL | 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " [ un T 10000 ] 114,52 [ 114,52 114,52 114,52
MATERIAL (C) - TOTAL] 114,52 114,52
COMPOSICAO | COMP 450_SEE [PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + CPOS) 12,66
GOINFRA 0005 SERVENTE I 0,0900 11,72 13,56 1,05 122
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,05 1,22
GOINFRA | 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0.40 0.40
GOINFRA | 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0.28 0,28
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZACAO TATIL EM BRAILE (PAVIMENTO),
TR COT369_SEE 1 p\RA CORRIMAO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015 UN O 1093 1093 1093 1093
MATERIAL (C) - TOTAL] 11,61 11,61

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) Ll U U
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
COTAGAO COT 382 SEE ({3294/0‘RSE) Placa mdlcauva? em acrll}co e:2rf1m, em braille, com esferas em inox e texto em alto UN 1,0000 o611 101,11 o111 101,11
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,11 101,11

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO COMP 497_SEE [FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6000 1337 15,48 8,02 9,29
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 19,27 22,30 11,56 13,38
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 19,58 22,67
COTAGEO | COT 507 SEE l()t;izifr/i(:::m Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixagao horizontal e com | 0N | 4D | 536 | 536 536 536
MATERIAL (C) - TOTAL] 5,36 536

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499 SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 82,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3335 1337 15,48 4,46 5,16
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 19,27 22,30 3,62 4,19
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1368 19,27 22,30 2,64 3,05
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 19,27 22,30 1,73 2,01
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 12,45 14,41
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Keg 2,5960 14,70 14,70 38,16 38,16
COTAGAO COT 509 SEE  [(11392/0RSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagdo) m2 0,1400 153,38 153,38 2147 2147
GOINFRA I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO | 0,0502 43,36 43,36 2,17 2,17
Conl p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " P 047 047 188 158
GOINFRA I 2055 TINTA ESMALTE | 0,0425 30,58 30,58 1,30 1,30
GOINFRA I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,27 0,27 1,08 1,08
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 18,32 18,32 051 0,51
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL J0AO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420
OBRA CIDADE
AMPLIACAO SENADOR CANEDO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N , CON.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/04/2025 2531.89 FEV/24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3,00 3,00 021 021
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,50 2,50 0,01 0,01
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 67,79 67,79

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM

COMPOSICAO | COMP 500_SEE | ,\CRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + M2 144,06 14885
ORSE)
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 11,72 13,56 22,03 25,49
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" I 0,400 19,07 22,30 8,48 9,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 30,51 35,30
e O 7. g} ;stsigﬁﬁ) Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, h=12em, el enchimento em bloco[ A 18 a1 a8 18
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,9 13,29 7,44 7,44
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,90 6,90 6,69 6,69
GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,30 26,30 0,79 0,79
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,46 3,46 5,92 5,92
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,89 6,89 17,23 17,23
GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 563,60 563,60 28,18 28,18
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA_I 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0468 2,63 2,63 0,12 0,12
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 113,55 113,55

CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA +

A 2 2
COMPOSICAO | COMP 535 SEE | (/oo UN 50,6 52,67
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92
GOINFRA I 0008 |AJUDANTE h 0,4000 1337 15,48 5,35 6,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,06 15,11
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | 0N | 4D | 37,56 3756 37.56 7.5
MATERIAL (C) - TOTAL] 37,56 37,56

COMPOSICAO | COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 274,58 284,86
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 2,0000 1927 2230 38,54 44,60
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 2,0000 1337 15,48 26,74 30,96

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 65,28 75,56
COTACAO | COT 285 SEE__[(13818/ORSE) RELE DE NiVEL [ on T 10000 ] 209,30 [ 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL] 209,30 209,30

COMPOSICAO | COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,83 49,18
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0700 13,37 15,48 0,94 1,08
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,0700 1927 2230 1,35 1,56

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,29 2,64
SINAPLL | 12411 [PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 112" [ un T 10000 ] 46,54 [ 46,54 46,54 46,54
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,54 46,54

COMPOSICAO | COMP 551 SEE |BOMBA PARA INCENDIO ELETRICA 12,5CV VAZAO DE 400L/m (GOINFRA + COT) UN - - - 5.090,45 5.131,57
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 8,0000 1927 22,30 154,16 178,40

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 261,12 302,24
COTAGAO | COT 293 SEE__ [BOMBA PARA INCENDIO ELETRICA 12,5CV VAZAO DE 400L/m [ un T o000 [ 482033 [ 482033 4.829.33 482933
MATERIAL (C) - TOTAL| 4.829,33 4.829,33

COMPOSICAO | COMP 552 SEE [BOMBA PARA INCENDIO COMBUSTAO 12,5CV VAZAO DE 400L/m (GOINFRA +COT) | UN - - - 5.859,62 5.900,74
GOINFRA | 0008 AJUDANTE 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84
GOINFRA 0012 ELETRICISTA 8,0000 1927 22,30 154,16 178,40

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 261,12 302,24
COTAGAO | COT 294 SEE_ [BOMBA PARA INCENDIO COMBUSTAO 12,5CV VAZAO DE 400L/m [ un T 1oooo [ 559850 [ 559850 5.598,50 5.598,50
MATERIAL (C) - TOTAL] 5.598,50 5.598,50

COMPOSICAO COMP 555_SEE |TORNEIRA BOIA AUTOMATICA 1" (GOINFRA + COT) UN = = = 48,35 49,78
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,2800 13,37 15,48 3,74 4,33
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,2800 19,27 22,30 5,40 6,24

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 9,14 10,57
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIACAO SENADOR CANEDO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-APARECIDA DEZ/2023 DESONERADA

RUA S 08 QD.09 S/N, CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/04/2025 2531,89 FEV/24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COTACAO | COT297 SEE_|TORNEIRA BOIA AUTOMATICA [ un T o000 | 39,00 | 39,00 39,00 39,00
GOINFRA I | H689 |FITA VEDAROSCA 18 MM | m [ o400 | 0,45 | 045 021 021
MATERIAL (C) - TOTAL] 3921 3921
. BOMBA DE PRESSURIZACAO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSAO MIN.: 99,25mea; VZ.:
Ocv; ,25mea; ) ) } 0 9
COMPOSICAO | COMPSS8SEE | "0 - con UN 53509 5.392,03
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 8,0000 1337 15,48 106,96 123,84
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 19,27 22,30 154,16 17840
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 261,12 302,24
COTAGAO | COT 303_SEE |l1370;v3[5r:i?]5 PRESSURIZACAO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSAO MIN.: 99,25mea; VZ.: | UN | 1,0000 | 5.089,79 | 5.089,79 5.089,79 5.089,79
MATERIAL (C) - TOTAL] 5.089,79 5.089.79
. TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
- - - 1 1
COMPOSICAO | COMPS67_SEE | ot o (GOINFRA 4 SINAPD UN 66,87 68,88
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9494 1337 15,48 12,69 14,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 12,69 14,70
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPL I | 11315 |X300MM(COMI‘NSCRICAOEMRELEVODOTIPODEREDE) | UN | 1,0000 | 154,18 | 154,18 154,18 154,18
MATERIAL (C) - TOTAL] 154,18 154,18

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.830,69 1.951,07
(GOINFRA + SINAP)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 11,72 13,56 256,23 296,46
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 19,27 22,30 142,31 164,69
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 19,27 22,30 8,14 9,42
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 19,27 22,30 359,24 415,73
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 765,92 886,30
ConEl p— Egy;};}ﬁﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU o - Ss24 5520 28725 28725
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 44732 39,06 39,06 174,72 174,72
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 121 121 4,66 4,66
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,

SINAPL I 1338 ESPESSURA 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 77,70 77,70 71,70 77,70
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 103,27 103,27 251,00 251,00
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,44 10,44 13,68 13,68
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.449,13 449,13 112,56 112,56
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,81 0,31 60,75 60,75
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 17,87 17,87 56,29 56,29
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 18,32 18,32 1,70 1,70
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,3988 18,32 18,32 731 731
GOINFRA I 2237 'VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 24,78 24,78 17,15 17,15

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.064,77 1.064,77

COMPOSICAO | COMP 584 SEE [SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,63 4951
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 03162 11,72 13,56 3,71 4,29
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,0996 1927 22,30 1,92 222

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,63 6,51

GOINFRA I _ | 2860 [SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL [ wn [ 10000 | 41,51 | 41,51 41,51 41,51
GOINFRA_I | 2862 |SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) | ke [ 02075 | 6,53 | 6,53 1,49 1,49
MATERIAL (C) - TOTAL] 43,00 43,00

. SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL

COMPOSICAO | COMPS86.SEE |4iGIfNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) N . - - GED G35
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 03162 11,72 13,56 3,71 4,29
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0966 19,27 22,30 1,86 215
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,57 6.44

GOINFRA_I | 2853 [SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS [ wn [ 10000 ] 49,57 | 49,57 49,57 49,57
GOINFRA I _ | 2854 [ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M | re | 10000 | 12,72 | 12,72 12,72 12,72
MATERIAL (C) - TOTAL] 62,29 62,29

- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE | HRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) N _ _ _ g pebl
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 19,27 22,30 9,64 11,15
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,5000 13,37 15,48 6,69 7,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 16,33 18,89

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

e ot 508 spr | 7+13-000:042289/CPOS) Botosira comando lga-desliga sem sinalizador, ref. 35806 01-7BG N A 51 515 1315 515

Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL 281,53 281,53
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O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL J0AO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIACAO SENADOR CANEDO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N , CON.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/04/2025 2531.89 FEV/24 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

SINALIZACAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 641 SEE [0 0 % ‘,Cm TSI 4,68
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,0800 19,27 22,30 1,54 1,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,54 1,78
COTACAO | COT 452 SEE__[(12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M [ v ] o070 | 44,20 | 44,20 3,14 3,14
MATERIAL (C) - TOTAL| 3,14 3,14
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 693 SEE |\t 1" 20" 0 NFRA + ORSE) 103,90 105,88
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,37 15,48 5,17 5,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 19,27 22,30 7,45 8,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 12,62 14,60
07294/0RSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: AO1,
COTAGAO | COT 496_SEE |£\B ALUX OU’SMLAR | UN | 1,0000 | 91,28 | 91,28 91,28 91,28
MATERIAL (C) - TOTAL| 91,28 91,28

CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSICAO | COMP 712_SEE |70MM? REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + - - - 51,15 51,88
ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 19,27 22,30 2,89 335
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,1500 11,72 13,56 1,76 2,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 4,65 538
R (09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COTSITSEE | )bRE 16 70MVE2 REF.TEL 560 (PARA-RAIO) UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,50 46,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A
COMPOSICAO | COMP7I3 SEE |1, 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE) - . . 7338 7,53
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,7000 19,27 22,30 13,49 15,61
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,1000 11,72 13,56 12,89 14,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 26,38 30,53
COTAGAO | COT 518 SEE | (T(]gEé;éSRSE) HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) | N | 46T | 47.00 | 47.00 47.00 47.00
MATERIAL (C) - TOTAL| 47,00 47,00

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM*
COMPOSICAO COMP 717_SEE A 70MM? COM GRAMPO "U" E PORCAS DE ACO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - UN = = = 7,77 8,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,1000 1927 22,30 1,93 223
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 0,1000 11,72 13,56 1,17 1,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,10 3,59
(11848/ORSE) CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE
COTAGAO COT 519 SEE  [DE 16MM? A 70MM? COM GRAMPO "U" E PORCAS DE ACO GALV.REF:TEL-583 OU N 1,0000 467 4,67 4,67 4,67
SIMILAR
MATERIAL (C) - TOTAL] 4,67 4,67
COMPOSICAO | COMP 718 SEE cgzg;xm PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA e
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,1000 1927 22,30 1,93 223
GOINFRA 0008 AJUDANTE I 0,1000 13,37 15,48 134 1,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 327 3,78
COTACAO | COT 520 SEE__ [(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm [ M T 10000 ] 40,00 [ 40,00 40,00 40,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,00 40,00
CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
21 25,1
COMPOSICRO | COMP719_SEE ||t Pl PRA 4 ORSE) 03 5,13
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,8000 1927 22,30 15,42 17,84
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,37 15,48 10,70 12,38
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 26,12 3022
COTAGAO COT 521_SEE__|(09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 192,09 192,09 192,09 192,09
SO 2077 gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X - — 07 07 52 52
MATERIAL (C) - TOTAL] 194,91 194,91
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G OVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL J0AO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIACAO SENADOR CANEDO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA S 08 QD.09 S/N , CON.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 DEZ/2023 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/04/2025 2531.89 FEV/24 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO
. EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM
COMPOSICAO | COMP 728 SEE | ,NCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + Mz . . . 220 REEE
ORSE)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 2,5000 11,72 13,56 29,30 33,90
GOINFRA 1 0025 OFICIAL 'B' b 0,5800 1927 22,30 11,18 12,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 40,48 46,83
e COT 526, SEE_|(0753#ORSE) Laje préfubricada trelgada para piso ou cobertura, h=I6em, el enchimento em bloco ) A 168 6t Ties 168
EPS, h=12cm
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 13,29 13,29 9.83 9.83
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,90 6,90 6,69 6,69
GOINFRA I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,30 26,30 0.79 0,79
GOINFRA 1 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 346 3.46 5,92 5,92
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,89 6,89 17,23 17,23
GOINFRA 1 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 563,60 563,60 39,45 39,45
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA I 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0655 2,63 2,63 0,17 0,17
1000
MATERIAL (C) - TOTAL] 151,72 151,72
754
. GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
1 - - - 101,
COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |y ASTICA 27MIM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) Mz a2l il
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,5569 1927 22,30 10,73 1242
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,7091 11,72 13,56 8,31 9,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 19,04 22,04
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUGAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_L 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 UL 6369 63.69 0369 0369
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,52 11,52
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 16523 165,23 4,02 4,02
SINAPL I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 41,22 4122 1,65 1,65
MATERIAL (C) - TOTAL] 79,23 79,23
757
COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 21,14 21,19
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0100 1927 22,30 0,19 0,22
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 0,0100 11,72 13,56 0,12 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,31 0,36
GOINFRA I _ | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m [ oo | 20,67 | 20,67 20,67 20,67
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS [t ] o000 | 41,22 | 41,22 0,16 0,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 20,83 20,83
. ASSENTAMENTO BLOCO CANALETA DE CONCRETO 14X19X39. FORNECIMENTO E
. - - - 101,2 1
COMPOSICAO | COMP 772 SEE [ [ et b v SINAPD M2 01,29 04,80
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,7200 11,72 13,56 844 9,76
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,7200 19,27 22,30 13,87 16,06
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 22,31 25,82
SINAPL I 38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 12,5000 6,12 6,12 76,50 76,50
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0084 165,23 165,23 1,39 1,39
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,6767 0,65 0,65 1,09 1,09
MATERIAL (C) - TOTAL] 78,98 78,98
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