
CÓDIGO INEP
52039420

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO 14/04/2025 SENADOR CANEDO

CRE

CRE-APARECIDA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 540 dias.

Para a obra de AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS
SANTOS, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 583.174,22                     701.791,86                     15,00                               

2. 38.237,70                        46.015,25                        0,98                                 

3. 95.799,81                        115.285,49                     2,46                                 

4. 13.553,68                        16.310,50                        0,35                                 

5. 1.031.051,47                  1.240.767,34                  26,52                               

6. 1.031.051,47                  1.240.767,34                  26,52                               

7. 12.434,56                        14.963,75                        0,32                                 

8. 12.434,56                        14.963,75                        0,32                                 

9. 169.007,97                     203.384,19                     4,35                                 

10. 92.716,64                        111.575,20                     2,38                                 

11. 21.838,97                        26.281,02                        0,56                                 

12. 81.911,76                        98.572,61                        2,11                                 

13. 160.409,39                     193.036,66                     4,13                                 

14. 35.001,16                        42.120,40                        0,90                                 

15. 93.571,29                        112.603,69                     2,41                                 

16. 33.573,05                        40.401,81                        0,86                                 

17. 35.897,53                        43.199,09                        0,92                                 

18. 74.381,86                        89.511,13                        1,91                                 

19. 271.891,74                     327.194,51                     7,00                                 

3.887.938,83 4.678.745,59 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

SUBESTAÇÃO 225kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DA OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

OBRA

AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA

14/04/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2531,89

DEMOLIÇÕES

BLOCO 08 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - A

BLOCO 08 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - B

CANALETA

CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

CRE

CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

PASSARELA PADRÃO - SEC. XXI - REV. 2015 - MODELO 02 - A

PASSARELA PADRÃO - SEC. XXI - REV. 2015 - MODELO 02 - B

PASSARELA 01 - PROJETO ESPECÍFICO

BLOCO RESERVATÓRIO ELEVADO - 12.500 L - 13 M DE ALTURA PADRÃO FNDE SEC. XXI

BLOCO RESERVATÓRIO ENTERRADO PADRÃO FNDE SEC. XXI - REVISÃO 2015

PISOS

SERVIÇOS DIVERSOS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TERRAPLANAGEM

PAREDE DE CONTENÇÃO / MURO / COMPLEMENTO DE MURO / MURO EXISTENTE
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ENDEREÇO

 RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403  DEZ/2023 FEV/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1583,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 583.174,22
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 69.032,66

1.1.0.0.1. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.243,16 7,22 0,00 7,22 8.975,61

1.1.0.0.2. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.243,16 48,31 0,00 48,31 60.057,05

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 238.798,80
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1.080,00 0,00 92,98 92,98 100.418,40
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 3.240,00 0,00 24,86 24,86 80.546,40
1.2.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 3.240,00 0,00 17,85 17,85 57.834,00
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 275.342,76
1.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 8.316,00 3,61 0,00 3,61 30.020,76
1.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 8.316,00 20,90 0,00 20,90 173.804,40
1.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 16.632,00 4,30 0,00 4,30 71.517,60
2. CANTEIRO DE OBRAS 0,00 0,00 38.237,70
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 27.779,74
2.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,71 2,71 137,72

2.1.0.0.2. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 238,68 66,95 305,63 15.532,11

2.1.0.0.3. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 123,46 56,72 17,62 74,34 9.178,01

2.1.0.0.4. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 387,75 3,17 390,92 2.931,90

2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 652,72

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 159,80 166,56 326,36 326,36

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 159,80 166,56 326,36 326,36

2.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 308,47

2.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 2,74 2,74 139,24

2.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,07 2,26 3,33 169,23

2.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 5.584,80
2.4.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 60,00 93,08 0,00 93,08 5.584,80
2.5. DIVERSOS - 0,00 0,00 3.911,97
2.5.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 540,57 1,71 2,03 3,74 2.021,73
2.5.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.884,66 5,58 1.890,24 1.890,24

3. GOINFRA SUBESTAÇÃO 225kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DA OBRA) 0,00 0,00 95.799,81

3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 47,37

3.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,20 0,00 39,48 39,48 47,37

3.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 422,22
3.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,30 0,00 34,79 34,79 253,96
3.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,30 0,00 23,05 23,05 168,26
3.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.559,80

3.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 20,00 81,12 46,87 127,99 2.559,80

3.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.323,00
3.4.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 534,19 46,56 580,75 2.323,00
3.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.127,65
3.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 40,00 3,68 1,24 4,92 196,80
3.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 40,00 2,91 15,21 18,12 724,80

3.5.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 20,75 47,03 67,78 206,05

3.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 312,30
3.6.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 31,58 10,06 41,64 312,30
3.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 829,40
3.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 5,00 8,01 13,01 520,40

3.7.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 10,77 14,98 25,75 309,00

3.8. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 88.178,07
3.8.1. GOINFRA SUBESTAÇÃO DE 225  KVA - 0,00 0,00 79.898,90
3.8.1.0.1. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 33,00 0,15 0,00 0,15 4,95
3.8.1.0.2. GOINFRA 70515 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 40,00 92,83 6,80 99,63 3.985,20
3.8.1.0.3. GOINFRA 70516 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2 M 160,00 109,54 8,69 118,23 18.916,80
3.8.1.0.4. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 6,00 22,12 3,22 25,34 152,04
3.8.1.0.5. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 3,00 34,63 6,05 40,68 122,04

3.8.1.0.6. SINAPI 101938
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 83,75 15,74 99,49 99,49

3.8.1.0.7. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 304,84 222,13 526,97 526,97

3.8.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,15 1,26 19,41 58,23
3.8.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,26 18,26 54,78
3.8.1.0.10. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 418,35 56,67 475,02 1.425,06
3.8.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 17,09 7,56 24,65 24,65
3.8.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 130_SEE CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 28,78 7,56 36,34 72,68

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DATA

14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO

OBRA

52039420

CÓDIGO INEP

CIDADE

SENADOR CANEDO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

948,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2531,89

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403  DEZ/2023 FEV/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1583,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DATA

14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO

OBRA

52039420

CÓDIGO INEP

CIDADE

SENADOR CANEDO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

948,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2531,89

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

3.8.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 13,62 7,56 21,18 21,18
3.8.1.0.14. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 6,70 15,11 21,81 348,96

3.8.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 35,92 15,11 51,03 153,09

3.8.1.0.16. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 30,00 49,72 1,19 50,91 1.527,30

3.8.1.0.17. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 15,00 63,32 19,22 82,54 1.238,10

3.8.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 131_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 283,78 17,38 301,16 1.204,64

3.8.1.0.19. SINAPI 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,98 8,79 14,77 14,77

3.8.1.0.20. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 8,22 7,56 15,78 94,68
3.8.1.0.21. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 2,62 0,37 2,99 5,98
3.8.1.0.22. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 1,96 1,89 3,85 7,70
3.8.1.0.23. GOINFRA 71158 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" UN 2,00 206,80 68,00 274,80 549,60
3.8.1.0.24. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO M 16,00 137,94 75,56 213,50 3.416,00
3.8.1.0.25. GOINFRA 70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 2,00 17,32 9,45 26,77 53,54
3.8.1.0.26. GOINFRA 71706 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 2,00 19,79 9,45 29,24 58,48
3.8.1.0.27. GOINFRA 70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 2,00 17,32 9,45 26,77 53,54
3.8.1.0.28. GOINFRA 71148 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" UN 1,00 45,00 45,34 90,34 90,34
3.8.1.0.29. GOINFRA 71208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M 3,00 48,40 37,78 86,18 258,54

3.8.1.0.30. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,00 13,39 6,28 19,67 59,01

3.8.1.0.31. GOINFRA 71271 ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV UN 3,00 12,70 9,45 22,15 66,45
3.8.1.0.32. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 5,25 1,89 7,14 35,70

3.8.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 5,00 4,07 7,56 11,63 58,15

3.8.1.0.34. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,00 7,56 13,56 27,12
3.8.1.0.35. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO UN 3,00 36,19 15,11 51,30 153,90

3.8.1.0.36. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8,00 80,25 9,06 89,31 714,48

3.8.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M 3,00 10,33 15,11 25,44 76,32

3.8.1.0.38. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 89,77 7,56 97,33 291,99

3.8.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + 
COT)

UN 6,00 79,74 7,56 87,30 523,80

3.8.1.0.40. GOINFRA 71973 PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM UN 1,00 22,00 10,20 32,20 32,20
3.8.1.0.41. GOINFRA 71510 LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 6,00 6,22 7,56 13,78 82,68
3.8.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 138_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 46,86 5,67 52,53 105,06
3.8.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 64,08 5,67 69,75 279,00
3.8.1.0.44. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 15,76 11,33 27,09 81,27

3.8.1.0.45. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 6,00 198,80 56,67 255,47 1.532,82

3.8.1.0.46. GOINFRA 71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 9,57 0,25 9,82 147,30
3.8.1.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 0,23 0,14 0,37 12,21

3.8.1.0.48. COMPOSIÇÃO COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE 
SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA)

M 1,80 499,54 605,45 1.104,99 1.988,98

3.8.1.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (ORSE) UN 1,00 3.792,61 0,00 3.792,61 3.792,61
3.8.1.0.50. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.8.1.0.51. GOINFRA 72330 SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV UN 4,00 26,75 18,89 45,64 182,56
3.8.1.0.52. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 232,75 56,67 289,42 578,84
3.8.1.0.53. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 52,00 15,11 67,11 201,33
3.8.1.0.54. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 90,43 35,09 125,52 80,33

3.8.1.0.55. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 33.080,82 374,64 33.455,46 33.455,46

3.8.2. GOINFRA QUADROS PARA SUBESTAÇÃO DE 225 KVA - 0,00 0,00 8.279,17
3.8.2.1. GOINFRA QDG PARA SUBESTAÇÃO DE 225  KVA - 0,00 0,00 4.841,47
3.8.2.1.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 825,75 49,14 874,89 874,89
3.8.2.1.2. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.038,53 34,00 1.072,53 1.072,53
3.8.2.1.3. GOINFRA 70263 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) M 2,00 255,86 25,31 281,17 562,34
3.8.2.1.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,66 11,33 19,99 199,90
3.8.2.1.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,86 11,33 22,19 532,56
3.8.2.1.6. GOINFRA 72545 TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2 UN 10,00 16,92 17,01 33,93 339,30
3.8.2.1.7. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,63 11,33 21,96 65,88
3.8.2.1.8. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 25,36 7,56 32,92 32,92

3.8.2.1.9. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 40,00 3,78 43,78 262,68

3.8.2.1.10. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 48,27 3,46 51,73 155,19

3.8.2.1.11. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 157,45 37,78 195,23 585,69

3.8.2.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,70 194,91 30,22 225,13 157,59

3.8.2.2. GOINFRA QD PARA SUBESTAÇÃO DE 225 KVA - 0,00 0,00 3.437,70
3.8.2.2.1. GOINFRA 70706 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM UN 1,00 605,80 75,56 681,36 681,36
3.8.2.2.2. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.038,53 34,00 1.072,53 1.072,53
3.8.2.2.3. GOINFRA 70263 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) M 0,40 255,86 25,31 281,17 112,46
3.8.2.2.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 4,00 8,66 11,33 19,99 79,96
3.8.2.2.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 12,00 10,86 11,33 22,19 266,28
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3.8.2.2.6. GOINFRA 72545 TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2 UN 10,00 16,92 17,01 33,93 339,30
3.8.2.2.7. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,63 11,33 21,96 21,96
3.8.2.2.8. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 25,36 7,56 32,92 32,92

3.8.2.2.9. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 48,27 3,46 51,73 155,19

3.8.2.2.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 157,45 37,78 195,23 585,69

3.8.2.2.11. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,40 194,91 30,22 225,13 90,05

4. DEMOLIÇÕES 0,00 0,00 13.553,68
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 10.504,76

4.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 37,17 0,00 6,31 6,31 234,54

4.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 55,50 0,00 164,21 164,21 9.113,65

4.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,60 0,00 164,21 164,21 98,52

4.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,36 0,00 164,21 164,21 59,11

4.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,40 0,00 39,48 39,48 94,75

4.1.0.0.6. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 5,81 0,00 39,48 39,48 229,37

4.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,77 0,00 6,31 6,31 67,95

4.1.0.0.8. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 543,71 543,71 543,71

4.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 15,79 15,79 63,16

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.048,92
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 67,32 35,53 9,76 45,29 3.048,92
5. GOINFRA BLOCO 08 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - A 0,00 0,00 1.031.051,47
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.754,79

5.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 341,40 3,52 1,62 5,14 1.754,79

5.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.081,97
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,89 35,53 9,76 45,29 1.081,97
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.876,46
5.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.785,81

5.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 341,40 0,00 2,74 2,74 935,43

5.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 341,40 0,00 5,42 5,42 1.850,38
5.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 90,65
5.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 34,79 34,79 81,75
5.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,35 0,50 3,29 3,79 8,90
5.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 79.910,29
5.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 51.659,95
5.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 420,00 31,59 38,00 69,59 29.227,80
5.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.670,88 8,88 0,93 9,81 16.391,33
5.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 447,80 10,85 2,64 13,49 6.040,82
5.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 28.160,34
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 28,28 0,00 44,06 44,06 1.246,01
5.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 49,33 0,00 5,42 5,42 267,36

5.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 2,11 570,69 247,20 817,89 1.725,74

5.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 23,24 574,87 0,00 574,87 13.359,97

5.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 23,24 0,12 40,61 40,73 946,56

5.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 329,45 10,85 2,64 13,49 4.444,28
5.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,09 7,97 3,02 10,99 11,97
5.4.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 3,27 7,96 3,02 10,98 35,90
5.4.2.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 434,45 7,63 3,02 10,65 4.626,89

5.4.2.0.10. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,91 8,20 1,83 10,03 99,39

5.4.2.0.11. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 148,54 8,03 1,37 9,40 1.396,27

5.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
5.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 234.024,89
5.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 18.594,02
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,68 0,00 34,79 34,79 510,71
5.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 48,94 0,00 5,42 5,42 265,25

5.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 1,47 570,69 247,20 817,89 1.202,29

5.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 146,88 23,18 11,51 34,69 5.095,26
5.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,81 574,87 0,00 574,87 5.064,60

5.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 8,81 0,12 51,89 52,01 458,20

5.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 5,87 0,50 3,29 3,79 22,24
5.5.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 205,82 7,96 3,02 10,98 2.259,90

5.5.1.0.9. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 168,00 9,06 1,12 10,18 1.710,24

5 de 48 ART Nº 1020240111830



ENDEREÇO

 RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403  DEZ/2023 FEV/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1583,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DATA

14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO

OBRA

52039420

CÓDIGO INEP

CIDADE

SENADOR CANEDO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

948,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2531,89

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

5.5.1.0.10. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 149,54 9,47 3,94 13,41 2.005,33

5.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 44.815,81
5.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 292,23 29,57 23,67 53,24 15.558,32
5.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 16,11 574,87 0,00 574,87 9.261,15

5.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 16,11 0,12 51,89 52,01 837,88

5.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 570,63 9,06 1,12 10,18 5.809,01

5.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 106,91 7,81 0,70 8,51 909,80

5.5.2.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 915,45 7,69 0,50 8,19 7.497,53

5.5.2.0.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 368,54 9,47 3,94 13,41 4.942,12

5.5.3. SINAPI VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO - 0,00 0,00 33.566,18
5.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 245,94 29,57 23,67 53,24 13.093,84
5.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 15,94 574,87 0,00 574,87 9.163,42

5.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 15,94 0,12 51,89 52,01 829,03

5.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 68,73 7,97 3,02 10,99 755,34
5.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 199,45 7,96 3,02 10,98 2.189,96

5.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145,73 9,06 1,12 10,18 1.483,53

5.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,27 7,81 0,70 8,51 700,11

5.5.3.0.8. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 354,91 7,69 0,50 8,19 2.906,71

5.5.3.0.9. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 182,27 9,47 3,94 13,41 2.444,24

5.5.4. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 24.837,35
5.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 183,96 29,57 23,67 53,24 9.794,03
5.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,54 574,87 0,00 574,87 6.633,99

5.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 11,54 0,12 51,89 52,01 600,19

5.5.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 55,54 7,97 3,02 10,99 610,38
5.5.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 269,27 7,96 3,02 10,98 2.956,58

5.5.4.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,73 9,06 1,12 10,18 760,75

5.5.4.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 124,18 7,81 0,70 8,51 1.056,77

5.5.4.0.8. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 180,81 9,47 3,94 13,41 2.424,66

5.5.5. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 3.316,41
5.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,28 29,57 23,67 53,24 1.132,94
5.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,19 574,87 0,00 574,87 1.258,96

5.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,19 0,12 51,89 52,01 113,90

5.5.5.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 4,09 7,97 3,02 10,99 44,94
5.5.5.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,36 7,96 3,02 10,98 256,49

5.5.5.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,91 9,06 1,12 10,18 243,40

5.5.5.0.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,82 9,47 3,94 13,41 265,78

5.5.6. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 103.207,87
5.5.6.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 39.967,71

5.5.6.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 268,51 113,55 35,30 148,85 39.967,71

5.5.6.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 63.240,16

5.5.6.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 318,51 151,72 46,83 198,55 63.240,16

5.5.7. GOINFRA LAJE MACIÇA - 0,00 0,00 382,11
5.5.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,29 574,87 0,00 574,87 166,71

5.5.7.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,29 0,12 51,89 52,01 15,08

5.5.7.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,45 9,47 3,94 13,41 73,08

5.5.7.0.4. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,39 29,57 23,67 53,24 127,24
5.5.8. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 4.855,14
5.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,81 1.925,33 757,07 2.682,40 4.855,14
5.5.9. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 450,00
5.5.9.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 30,00 15,00 0,00 15,00 450,00
5.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 41.535,77

5.6.0.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.470,00 1,90 0,84 2,74 4.027,80

5.6.0.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 35,00 8,83 2,64 11,47 401,45

5.6.0.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 800,00 2,92 1,05 3,97 3.176,00

5.6.0.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 610,00 3,68 2,27 5,95 3.629,50
5.6.0.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 240,00 4,93 2,46 7,39 1.773,60

5.6.0.0.6. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 94,00 6,90 8,15 15,05 1.414,70

6 de 48 ART Nº 1020240111830



ENDEREÇO

 RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403  DEZ/2023 FEV/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1583,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DATA

14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO

OBRA

52039420

CÓDIGO INEP

CIDADE

SENADOR CANEDO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

948,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2531,89

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

5.6.0.0.7. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 9,82 20,24 30,06 781,56

5.6.0.0.8. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 4,26 6,15 10,41 270,66

5.6.0.0.9. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 6,09 10,78 16,87 472,36

5.6.0.0.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 56,00 2,23 3,02 5,25 294,00
5.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 8,76 12,84 21,60 604,80
5.6.0.0.12. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 84,00 0,25 1,13 1,38 115,92

5.6.0.0.13. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 6,00 3,52 10,96 14,48 86,88

5.6.0.0.14. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 9,22 1,28 10,50 42,00

5.6.0.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 9,41 1,73 11,14 66,84

5.6.0.0.16. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 9,94 2,41 12,35 98,80

5.6.0.0.17. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,50 3,32 13,82 82,92

5.6.0.0.18. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 298,34 34,00 332,34 332,34

5.6.0.0.19. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 68,58 20,73 89,31 178,62

5.6.0.0.20. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 51,00 7,98 11,33 19,31 984,81

5.6.0.0.21. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350,00 4,70 2,59 7,29 2.551,50

5.6.0.0.22. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 8,31 3,12 11,43 457,20

5.6.0.0.23. SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 5,49 6,09 11,58 57,90

5.6.0.0.24. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,00 4,11 4,91 9,02 1.533,40

5.6.0.0.25. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 5,91 5,46 11,37 68,22

5.6.0.0.26. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 126,42 22,67 149,09 894,54
5.6.0.0.27. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 6,00 160,66 22,67 183,33 1.099,98
5.6.0.0.28. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 12,85 10,96 23,81 142,86
5.6.0.0.29. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,99 7,93 16,92 169,20
5.6.0.0.30. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 8,00 13,15 13,98 27,13 217,04

5.6.0.0.31. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 134,00 18,40 6,99 25,39 3.402,26

5.6.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 67,00 91,28 14,60 105,88 7.093,96

5.6.0.0.33. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 39,00 35,24 12,18 47,42 1.849,38

5.6.0.0.34. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 17,00 1,82 1,51 3,33 56,61
5.6.0.0.35. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 280,00 0,14 0,39 0,53 148,40
5.6.0.0.36. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 280,00 0,20 0,61 0,81 226,80

5.6.0.0.37. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 517,59 21,72 539,31 539,31

5.6.0.0.38. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 864,10 26,21 890,31 890,31

5.6.0.0.39. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 10,00 4,60 1,13 5,73 57,30
5.6.0.0.40. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 6,00 4,31 1,13 5,44 32,64
5.6.0.0.41. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 22,00 8,67 10,96 19,63 431,86
5.6.0.0.42. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,87 10,96 23,83 190,64
5.6.0.0.43. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 8,67 10,96 19,63 510,38
5.6.0.0.44. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 8,67 10,96 19,63 78,52
5.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 59.635,73
5.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 41.409,46
5.7.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 2.736,00

5.7.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 87,06 7,89 94,95 379,80

5.7.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 154,71 13,37 168,08 672,32

5.7.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 6,00 82,36 23,04 105,40 632,40

5.7.1.1.4. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 106,41 9,27 115,68 462,72

5.7.1.1.5. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 135,06 12,13 147,19 588,76

5.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.253,56
5.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 12,00 97,82 14,74 112,56 1.350,72
5.7.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 4,00 94,14 61,96 156,10 624,40

5.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 12,00 126,58 7,56 134,14 1.609,68

5.7.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 762,16 7,56 769,72 3.078,88

5.7.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 16,00 9,06 2,19 11,25 180,00

5.7.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 16,00 4,48 9,45 13,93 222,88

5.7.1.2.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 66,68 4,52 71,20 1.139,20
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5.7.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 6,28 5,67 11,95 47,80
5.7.1.3. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 23.511,36
5.7.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 14,00 254,23 71,41 325,64 4.558,96

5.7.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 697,53 32,76 730,29 2.921,16

5.7.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 14,00 347,26 61,50 408,76 5.722,64

5.7.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 425,85 61,50 487,35 1.949,40

5.7.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 18,00 10,29 12,09 22,38 402,84
5.7.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 18,00 47,20 5,29 52,49 944,82
5.7.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 18,00 13,28 5,67 18,95 341,10
5.7.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 18,00 7,30 7,56 14,86 267,48

5.7.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 18,00 163,60 5,67 169,27 3.046,86

5.7.1.3.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 18,00 62,29 6,44 68,73 1.237,14

5.7.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 110,16 7,56 117,72 2.118,96

5.7.1.4. SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.706,38
5.7.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 6,00 95,67 18,89 114,56 687,36

5.7.1.4.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 30,17 16,51 46,68 280,08

5.7.1.4.3. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 22,96 8,25 31,21 187,26

5.7.1.4.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 1.104,91 33,01 1.137,92 4.551,68

5.7.1.5. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 1.202,16
5.7.1.5.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 43,00 6,51 49,51 396,08

5.7.1.5.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 8,00 91,31 9,45 100,76 806,08

5.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 9.529,87
5.7.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 2.972,55
5.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 45,06 4,36 4,54 8,90 401,03

5.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,77 18,80 1,19 19,99 635,08

5.7.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,26 30,70 1,41 32,11 361,55

5.7.2.1.4. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,78 10,95 0,83 11,78 68,08

5.7.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,35 50,64 1,75 52,39 70,72

5.7.2.1.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 19,80 54,59 17,94 72,53 1.436,09
5.7.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 796,98
5.7.2.2.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 4,00 1,08 3,40 4,48 17,92
5.7.2.2.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 20,00 6,53 6,80 13,33 266,60
5.7.2.2.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 16,78 6,99 23,77 47,54
5.7.2.2.4. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,00 6,99 22,99 45,98
5.7.2.2.5. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 4,67 5,29 9,96 119,52
5.7.2.2.6. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 9,91 5,29 15,20 60,80
5.7.2.2.7. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 32,78 6,99 39,77 238,62
5.7.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.498,46

5.7.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 2,73 2,52 5,25 115,50

5.7.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 9,85 4,54 14,39 230,24

5.7.2.3.3. SINAPI 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 5,21 3,07 8,28 33,12

5.7.2.3.4. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 27,11 10,57 37,68 150,72

5.7.2.3.5. SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 124,58 7,39 131,97 527,88

5.7.2.3.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 34,00 6,89 4,30 11,19 380,46

5.7.2.3.7. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 5,79 4,30 10,09 60,54

5.7.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 2.222,10

5.7.2.4.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 4,06 3,38 7,44 44,64

5.7.2.4.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 11,90 11,33 23,23 185,84
5.7.2.4.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 14,00 30,63 11,33 41,96 587,44
5.7.2.4.4. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 6,00 92,94 17,01 109,95 659,70

5.7.2.4.5. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 10,70 3,73 14,43 57,72

5.7.2.4.6. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 15,93 4,70 20,63 288,82

5.7.2.4.7. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 56,66 7,41 64,07 128,14

5.7.2.4.8. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 83,57 17,01 100,58 201,16

5.7.2.4.9. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 9,98 7,18 17,16 68,64

5.7.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 501,46
5.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,12 3,40 4,52 36,16
5.7.2.5.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 2,50 3,40 5,90 47,20
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5.7.2.5.3. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26,00 7,95 2,62 10,57 274,82

5.7.2.5.4. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 8,00 12,62 5,29 17,91 143,28
5.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 1.168,90
5.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 59,24 0,00 59,24 592,40
5.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 57,65 0,00 57,65 576,50
5.7.2.7. GOINFRA LUVA - 0,00 0,00 369,42
5.7.2.7.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 8,00 1,05 3,40 4,45 35,60

5.7.2.7.2. SINAPI 89542
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 26,92 2,04 28,96 28,96

5.7.2.7.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 6,16 5,29 11,45 68,70
5.7.2.7.4. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 14,95 5,29 20,24 40,48
5.7.2.7.5. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 41,93 6,99 48,92 195,68
5.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 5.758,52
5.7.3.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.372,33

5.7.3.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 14,00 5,37 4,55 9,92 138,88

5.7.3.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 12,00 8,95 1,20 10,15 121,80

5.7.3.1.3. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 16,25 4,49 20,74 41,48

5.7.3.1.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,64 17,01 26,65 106,60
5.7.3.1.5. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 3,38 10,57 13,95 209,25
5.7.3.1.6. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 20,00 9,57 17,01 26,58 531,60
5.7.3.1.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 3,35 10,57 13,92 222,72
5.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 260,16
5.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 5,69 10,57 16,26 260,16
5.7.3.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 819,56
5.7.3.3.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 14,96 17,38 32,34 194,04
5.7.3.3.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 27,30 17,38 44,68 625,52
5.7.3.4. GOINFRA LUVA - 0,00 0,00 226,28
5.7.3.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,71 5,29 7,00 35,00
5.7.3.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,56 5,29 7,85 47,10
5.7.3.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 5,44 6,80 12,24 12,24
5.7.3.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 9,00 5,97 8,69 14,66 131,94
5.7.3.5. SINAPI TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 227,26
5.7.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 4,30 10,96 15,26 183,12
5.7.3.5.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,09 13,98 22,07 44,14
5.7.3.6. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 2.345,27
5.7.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,66 6,97 9,07 16,04 491,78

5.7.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 33,25 10,75 1,46 12,21 405,98

5.7.3.6.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 6,02 15,32 5,45 20,77 125,03

5.7.3.6.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 49,09 17,52 9,42 26,94 1.322,48

5.7.3.7. SINAPI CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 507,66
5.7.3.7.1. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 11,28 8,32 19,60 39,20
5.7.3.7.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 39,11 8,32 47,43 284,58

5.7.3.7.3. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 74,86 17,08 91,94 183,88

5.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.937,88
5.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 168,66 271,56 440,22 1.760,88
5.7.4.0.2. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 52,34 7,56 59,90 239,60
5.7.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 204,00 24,62 228,62 914,48
5.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,82 2,64 11,46 22,92
5.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 71.215,12

5.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 929,22 23,56 28,12 51,68 48.022,08

5.8.0.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 351,46 3,10 3,95 7,05 2.477,79

5.8.0.0.3. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 47,28 378,84 59,30 438,14 20.715,25
5.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 9.125,86
5.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.105,20
5.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 146,87 12,84 21,92 34,76 5.105,20
5.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 2.331,96
5.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 89,76 12,45 13,53 25,98 2.331,96
5.9.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 1.688,70
5.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 65,00 12,45 13,53 25,98 1.688,70
5.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 87.760,68

5.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.564,00 12,57 0,80 13,37 87.760,68

5.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 21.741,67
5.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 411,23 41,04 4,05 45,09 18.542,36
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5.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 41,33 19,98 19,63 39,61 1.637,08
5.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,90 9,99 10,86 20,85 414,91
5.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,66 0,48 13,40 13,88 1.147,32
5.12. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 50.508,55
5.12.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 600,35 45,98 28.295,26
5.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 31,08 600,35 45,98 646,33 20.087,93

5.12.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 20,16 361,13 45,98 407,11 8.207,33

5.12.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 22.213,29
5.12.2.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 8,00 364,29 49,14 413,43 3.307,44
5.12.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 76,80 197,03 49,14 246,17 18.905,85
5.13. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 15.470,91
5.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 84,80 182,44 0,00 182,44 15.470,91
5.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 56.354,39
5.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.725,47 3,68 1,24 4,92 8.489,31

5.14.0.0.2. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 266,96 13,82 6,65 20,47 5.464,67

5.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.458,51 2,91 15,21 18,12 26.428,20

5.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 266,96 39,96 19,87 59,83 15.972,21

5.15. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 27.338,84
5.15.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 3.179,72

5.15.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 32,50 61,01 13,01 74,02 2.405,65

5.15.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 44,90 17,24 0,00 17,24 774,07
5.15.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 24.159,12
5.15.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 576,22 6,60 14,08 20,68 11.916,22

5.15.2.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 165,40 61,01 13,01 74,02 12.242,90

5.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 108.622,68
5.16.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 25.673,28

5.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 682,80 26,42 11,18 37,60 25.673,28

5.16.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 77.223,07

5.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 682,80 79,23 22,04 101,27 69.147,15

5.16.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 380,94 20,84 0,36 21,20 8.075,92
5.16.3. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 5.726,33

5.16.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 59,61 46,75 39,79 86,54 5.158,64

5.16.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 57,17 1,50 8,43 9,93 567,69
5.17. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 8.403,65
5.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 12,00 83,91 13,23 97,14 1.165,68
5.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 24,00 118,50 13,23 131,73 3.161,52
5.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,85 110,14 37,78 147,92 1.604,93

5.17.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,40 322,63 41,56 364,19 1.966,62

5.17.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 1,50 295,04 41,56 336,60 504,90
5.18. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 6.484,05
5.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 146,40 28,38 15,91 44,29 6.484,05
5.19. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 56.620,63
5.19.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 8.717,87
5.19.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 315,18 6,66 8,99 15,65 4.932,56
5.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 2,22 9,79 12,01 3.785,31
5.19.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 7.535,95
5.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 2,22 9,79 12,01 3.785,31
5.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 315,18 3,94 7,96 11,90 3.750,64
5.19.3. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 13.050,94
5.19.3.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 696,79
5.19.3.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,50 2,22 9,79 12,01 390,32
5.19.3.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 32,50 3,70 5,73 9,43 306,47
5.19.3.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 12.354,15
5.19.3.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 576,22 2,22 9,79 12,01 6.920,40
5.19.3.2.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 576,22 3,70 5,73 9,43 5.433,75
5.19.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 13.003,75
5.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 999,52 5,00 8,01 13,01 13.003,75
5.19.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 751,68
5.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 59,61 3,62 8,99 12,61 751,68
5.19.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 3.958,29

5.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 153,72 10,77 14,98 25,75 3.958,29

5.19.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 4.367,20

5.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 169,60 10,77 14,98 25,75 4.367,20

5.19.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 5.234,95
5.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 411,23 8,75 3,98 12,73 5.234,95
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5.20. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 90.584,54
5.20.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 85.377,64
5.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,24 433,79 51,70 485,49 2.543,96

5.20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 14,60 403,98 60,18 464,16 6.776,73

5.20.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 8,00 1.060,36 886,30 1.946,66 15.573,28

5.20.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 086_SEE
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - 
CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT)

UN 1,00 57.930,00 0,00 57.930,00 57.930,00

5.20.1.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 682,80 1,71 2,03 3,74 2.553,67
5.20.2. GOINFRA SINALIZAÇÕES - 0,00 0,00 5.206,90

5.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 18,00 67,79 14,41 82,20 1.479,60

5.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 101,11 0,00 101,11 2.022,20

5.20.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 8,00 11,61 1,22 12,83 102,64

5.20.2.0.4. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 0,96 22,12 26,36 48,48 46,54

5.20.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 281,53 18,89 300,42 1.201,68

5.20.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 3,14 1,78 4,92 354,24

6. GOINFRA BLOCO 08 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - B 0,00 0,00 1.031.051,47
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.754,79

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 341,40 3,52 1,62 5,14 1.754,79

6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.081,97
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,89 35,53 9,76 45,29 1.081,97
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.876,46
6.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.785,81

6.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 341,40 0,00 2,74 2,74 935,43

6.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 341,40 0,00 5,42 5,42 1.850,38
6.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 90,65
6.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 34,79 34,79 81,75
6.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,35 0,50 3,29 3,79 8,90
6.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 79.910,29
6.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 51.659,95
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 420,00 31,59 38,00 69,59 29.227,80
6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.670,88 8,88 0,93 9,81 16.391,33
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 447,80 10,85 2,64 13,49 6.040,82
6.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 28.160,34
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 28,28 0,00 44,06 44,06 1.246,01
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 49,33 0,00 5,42 5,42 267,36

6.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 2,11 570,69 247,20 817,89 1.725,74

6.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 23,24 574,87 0,00 574,87 13.359,97

6.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 23,24 0,12 40,61 40,73 946,56

6.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 329,45 10,85 2,64 13,49 4.444,28
6.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,09 7,97 3,02 10,99 11,97
6.4.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 3,27 7,96 3,02 10,98 35,90
6.4.2.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 434,45 7,63 3,02 10,65 4.626,89

6.4.2.0.10. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,91 8,20 1,83 10,03 99,39

6.4.2.0.11. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 148,54 8,03 1,37 9,40 1.396,27

6.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
6.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 234.024,89
6.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 18.594,02
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,68 0,00 34,79 34,79 510,71
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 48,94 0,00 5,42 5,42 265,25

6.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 1,47 570,69 247,20 817,89 1.202,29

6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 146,88 23,18 11,51 34,69 5.095,26
6.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,81 574,87 0,00 574,87 5.064,60

6.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 8,81 0,12 51,89 52,01 458,20

6.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 5,87 0,50 3,29 3,79 22,24
6.5.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 205,82 7,96 3,02 10,98 2.259,90

6.5.1.0.9. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 168,00 9,06 1,12 10,18 1.710,24

6.5.1.0.10. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 149,54 9,47 3,94 13,41 2.005,33

6.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 44.815,81
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 292,23 29,57 23,67 53,24 15.558,32
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 16,11 574,87 0,00 574,87 9.261,15

6.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 16,11 0,12 51,89 52,01 837,88
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6.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 570,63 9,06 1,12 10,18 5.809,01

6.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 106,91 7,81 0,70 8,51 909,80

6.5.2.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 915,45 7,69 0,50 8,19 7.497,53

6.5.2.0.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 368,54 9,47 3,94 13,41 4.942,12

6.5.3. SINAPI VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO - 0,00 0,00 33.566,18
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 245,94 29,57 23,67 53,24 13.093,84
6.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 15,94 574,87 0,00 574,87 9.163,42

6.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 15,94 0,12 51,89 52,01 829,03

6.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 68,73 7,97 3,02 10,99 755,34
6.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 199,45 7,96 3,02 10,98 2.189,96

6.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145,73 9,06 1,12 10,18 1.483,53

6.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,27 7,81 0,70 8,51 700,11

6.5.3.0.8. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 354,91 7,69 0,50 8,19 2.906,71

6.5.3.0.9. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 182,27 9,47 3,94 13,41 2.444,24

6.5.4. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 24.837,35
6.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 183,96 29,57 23,67 53,24 9.794,03
6.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,54 574,87 0,00 574,87 6.633,99

6.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 11,54 0,12 51,89 52,01 600,19

6.5.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 55,54 7,97 3,02 10,99 610,38
6.5.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 269,27 7,96 3,02 10,98 2.956,58

6.5.4.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,73 9,06 1,12 10,18 760,75

6.5.4.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 124,18 7,81 0,70 8,51 1.056,77

6.5.4.0.8. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 180,81 9,47 3,94 13,41 2.424,66

6.5.5. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 3.316,41
6.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,28 29,57 23,67 53,24 1.132,94
6.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,19 574,87 0,00 574,87 1.258,96

6.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,19 0,12 51,89 52,01 113,90

6.5.5.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 4,09 7,97 3,02 10,99 44,94
6.5.5.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,36 7,96 3,02 10,98 256,49

6.5.5.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,91 9,06 1,12 10,18 243,40

6.5.5.0.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,82 9,47 3,94 13,41 265,78

6.5.6. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 103.207,87
6.5.6.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 39.967,71

6.5.6.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 268,51 113,55 35,30 148,85 39.967,71

6.5.6.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 63.240,16

6.5.6.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 318,51 151,72 46,83 198,55 63.240,16

6.5.7. GOINFRA LAJE MACIÇA - 0,00 0,00 382,11
6.5.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,29 574,87 0,00 574,87 166,71

6.5.7.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,29 0,12 51,89 52,01 15,08

6.5.7.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,45 9,47 3,94 13,41 73,08

6.5.7.0.4. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,39 29,57 23,67 53,24 127,24
6.5.8. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 4.855,14
6.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,81 1.925,33 757,07 2.682,40 4.855,14
6.5.9. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 450,00
6.5.9.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 30,00 15,00 0,00 15,00 450,00
6.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 41.535,77

6.6.0.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.470,00 1,90 0,84 2,74 4.027,80

6.6.0.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 35,00 8,83 2,64 11,47 401,45

6.6.0.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 800,00 2,92 1,05 3,97 3.176,00

6.6.0.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 610,00 3,68 2,27 5,95 3.629,50
6.6.0.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 240,00 4,93 2,46 7,39 1.773,60

6.6.0.0.6. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 94,00 6,90 8,15 15,05 1.414,70

6.6.0.0.7. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 9,82 20,24 30,06 781,56

6.6.0.0.8. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 4,26 6,15 10,41 270,66

6.6.0.0.9. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 6,09 10,78 16,87 472,36

6.6.0.0.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 56,00 2,23 3,02 5,25 294,00
6.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 8,76 12,84 21,60 604,80
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6.6.0.0.12. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 84,00 0,25 1,13 1,38 115,92

6.6.0.0.13. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 6,00 3,52 10,96 14,48 86,88

6.6.0.0.14. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 9,22 1,28 10,50 42,00

6.6.0.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 9,41 1,73 11,14 66,84

6.6.0.0.16. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 9,94 2,41 12,35 98,80

6.6.0.0.17. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,50 3,32 13,82 82,92

6.6.0.0.18. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 298,34 34,00 332,34 332,34

6.6.0.0.19. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 68,58 20,73 89,31 178,62

6.6.0.0.20. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 51,00 7,98 11,33 19,31 984,81

6.6.0.0.21. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350,00 4,70 2,59 7,29 2.551,50

6.6.0.0.22. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 8,31 3,12 11,43 457,20

6.6.0.0.23. SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 5,49 6,09 11,58 57,90

6.6.0.0.24. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,00 4,11 4,91 9,02 1.533,40

6.6.0.0.25. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 5,91 5,46 11,37 68,22

6.6.0.0.26. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 126,42 22,67 149,09 894,54
6.6.0.0.27. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 6,00 160,66 22,67 183,33 1.099,98
6.6.0.0.28. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 12,85 10,96 23,81 142,86
6.6.0.0.29. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,99 7,93 16,92 169,20
6.6.0.0.30. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 8,00 13,15 13,98 27,13 217,04

6.6.0.0.31. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 134,00 18,40 6,99 25,39 3.402,26

6.6.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 67,00 91,28 14,60 105,88 7.093,96

6.6.0.0.33. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 39,00 35,24 12,18 47,42 1.849,38

6.6.0.0.34. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 17,00 1,82 1,51 3,33 56,61
6.6.0.0.35. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 280,00 0,14 0,39 0,53 148,40
6.6.0.0.36. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 280,00 0,20 0,61 0,81 226,80

6.6.0.0.37. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 517,59 21,72 539,31 539,31

6.6.0.0.38. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 864,10 26,21 890,31 890,31

6.6.0.0.39. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 10,00 4,60 1,13 5,73 57,30
6.6.0.0.40. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 6,00 4,31 1,13 5,44 32,64
6.6.0.0.41. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 22,00 8,67 10,96 19,63 431,86
6.6.0.0.42. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,87 10,96 23,83 190,64
6.6.0.0.43. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 8,67 10,96 19,63 510,38
6.6.0.0.44. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 8,67 10,96 19,63 78,52
6.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 59.635,73
6.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 41.409,46
6.7.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 2.736,00

6.7.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 87,06 7,89 94,95 379,80

6.7.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 154,71 13,37 168,08 672,32

6.7.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 6,00 82,36 23,04 105,40 632,40

6.7.1.1.4. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 106,41 9,27 115,68 462,72

6.7.1.1.5. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 135,06 12,13 147,19 588,76

6.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.253,56
6.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 12,00 97,82 14,74 112,56 1.350,72
6.7.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 4,00 94,14 61,96 156,10 624,40

6.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 12,00 126,58 7,56 134,14 1.609,68

6.7.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 762,16 7,56 769,72 3.078,88

6.7.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 16,00 9,06 2,19 11,25 180,00

6.7.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 16,00 4,48 9,45 13,93 222,88

6.7.1.2.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 66,68 4,52 71,20 1.139,20

6.7.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 6,28 5,67 11,95 47,80
6.7.1.3. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 23.511,36
6.7.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 14,00 254,23 71,41 325,64 4.558,96

6.7.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 697,53 32,76 730,29 2.921,16

6.7.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 14,00 347,26 61,50 408,76 5.722,64
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6.7.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 425,85 61,50 487,35 1.949,40

6.7.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 18,00 10,29 12,09 22,38 402,84
6.7.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 18,00 47,20 5,29 52,49 944,82
6.7.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 18,00 13,28 5,67 18,95 341,10
6.7.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 18,00 7,30 7,56 14,86 267,48

6.7.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 18,00 163,60 5,67 169,27 3.046,86

6.7.1.3.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 18,00 62,29 6,44 68,73 1.237,14

6.7.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 110,16 7,56 117,72 2.118,96

6.7.1.4. SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.706,38
6.7.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 6,00 95,67 18,89 114,56 687,36

6.7.1.4.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 30,17 16,51 46,68 280,08

6.7.1.4.3. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 22,96 8,25 31,21 187,26

6.7.1.4.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 1.104,91 33,01 1.137,92 4.551,68

6.7.1.5. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 1.202,16
6.7.1.5.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 43,00 6,51 49,51 396,08

6.7.1.5.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 8,00 91,31 9,45 100,76 806,08

6.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 9.529,87
6.7.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 2.972,55
6.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 45,06 4,36 4,54 8,90 401,03

6.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,77 18,80 1,19 19,99 635,08

6.7.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,26 30,70 1,41 32,11 361,55

6.7.2.1.4. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,78 10,95 0,83 11,78 68,08

6.7.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,35 50,64 1,75 52,39 70,72

6.7.2.1.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 19,80 54,59 17,94 72,53 1.436,09
6.7.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 796,98
6.7.2.2.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 4,00 1,08 3,40 4,48 17,92
6.7.2.2.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 20,00 6,53 6,80 13,33 266,60
6.7.2.2.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 16,78 6,99 23,77 47,54
6.7.2.2.4. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,00 6,99 22,99 45,98
6.7.2.2.5. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 4,67 5,29 9,96 119,52
6.7.2.2.6. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 9,91 5,29 15,20 60,80
6.7.2.2.7. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 32,78 6,99 39,77 238,62
6.7.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.498,46

6.7.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 2,73 2,52 5,25 115,50

6.7.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 9,85 4,54 14,39 230,24

6.7.2.3.3. SINAPI 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 5,21 3,07 8,28 33,12

6.7.2.3.4. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 27,11 10,57 37,68 150,72

6.7.2.3.5. SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 124,58 7,39 131,97 527,88

6.7.2.3.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 34,00 6,89 4,30 11,19 380,46

6.7.2.3.7. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 5,79 4,30 10,09 60,54

6.7.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 2.222,10

6.7.2.4.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 4,06 3,38 7,44 44,64

6.7.2.4.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 11,90 11,33 23,23 185,84
6.7.2.4.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 14,00 30,63 11,33 41,96 587,44
6.7.2.4.4. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 6,00 92,94 17,01 109,95 659,70

6.7.2.4.5. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 10,70 3,73 14,43 57,72

6.7.2.4.6. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 15,93 4,70 20,63 288,82

6.7.2.4.7. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 56,66 7,41 64,07 128,14

6.7.2.4.8. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 83,57 17,01 100,58 201,16

6.7.2.4.9. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 9,98 7,18 17,16 68,64

6.7.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 501,46
6.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,12 3,40 4,52 36,16
6.7.2.5.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 2,50 3,40 5,90 47,20

6.7.2.5.3. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26,00 7,95 2,62 10,57 274,82

6.7.2.5.4. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 8,00 12,62 5,29 17,91 143,28
6.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 1.168,90
6.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 59,24 0,00 59,24 592,40
6.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 57,65 0,00 57,65 576,50
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6.7.2.7. GOINFRA LUVA - 0,00 0,00 369,42
6.7.2.7.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 8,00 1,05 3,40 4,45 35,60

6.7.2.7.2. SINAPI 89542
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 26,92 2,04 28,96 28,96

6.7.2.7.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 6,16 5,29 11,45 68,70
6.7.2.7.4. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 14,95 5,29 20,24 40,48
6.7.2.7.5. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 41,93 6,99 48,92 195,68
6.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 5.758,52
6.7.3.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.372,33

6.7.3.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 14,00 5,37 4,55 9,92 138,88

6.7.3.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 12,00 8,95 1,20 10,15 121,80

6.7.3.1.3. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 16,25 4,49 20,74 41,48

6.7.3.1.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,64 17,01 26,65 106,60
6.7.3.1.5. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 3,38 10,57 13,95 209,25
6.7.3.1.6. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 20,00 9,57 17,01 26,58 531,60
6.7.3.1.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 3,35 10,57 13,92 222,72
6.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 260,16
6.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 5,69 10,57 16,26 260,16
6.7.3.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 819,56
6.7.3.3.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 14,96 17,38 32,34 194,04
6.7.3.3.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 27,30 17,38 44,68 625,52
6.7.3.4. GOINFRA LUVA - 0,00 0,00 226,28
6.7.3.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,71 5,29 7,00 35,00
6.7.3.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,56 5,29 7,85 47,10
6.7.3.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 5,44 6,80 12,24 12,24
6.7.3.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 9,00 5,97 8,69 14,66 131,94
6.7.3.5. SINAPI TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 227,26
6.7.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 4,30 10,96 15,26 183,12
6.7.3.5.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,09 13,98 22,07 44,14
6.7.3.6. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 2.345,27
6.7.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,66 6,97 9,07 16,04 491,78

6.7.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 33,25 10,75 1,46 12,21 405,98

6.7.3.6.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 6,02 15,32 5,45 20,77 125,03

6.7.3.6.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 49,09 17,52 9,42 26,94 1.322,48

6.7.3.7. SINAPI CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 507,66
6.7.3.7.1. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 11,28 8,32 19,60 39,20
6.7.3.7.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 39,11 8,32 47,43 284,58

6.7.3.7.3. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 74,86 17,08 91,94 183,88

6.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.937,88
6.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 168,66 271,56 440,22 1.760,88
6.7.4.0.2. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 52,34 7,56 59,90 239,60
6.7.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 204,00 24,62 228,62 914,48
6.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,82 2,64 11,46 22,92
6.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 71.215,12

6.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 929,22 23,56 28,12 51,68 48.022,08

6.8.0.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 351,46 3,10 3,95 7,05 2.477,79

6.8.0.0.3. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 47,28 378,84 59,30 438,14 20.715,25
6.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 9.125,86
6.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.105,20
6.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 146,87 12,84 21,92 34,76 5.105,20
6.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 2.331,96
6.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 89,76 12,45 13,53 25,98 2.331,96
6.9.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 1.688,70
6.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 65,00 12,45 13,53 25,98 1.688,70
6.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 87.760,68

6.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.564,00 12,57 0,80 13,37 87.760,68

6.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 21.741,67
6.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 411,23 41,04 4,05 45,09 18.542,36
6.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 41,33 19,98 19,63 39,61 1.637,08
6.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,90 9,99 10,86 20,85 414,91
6.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,66 0,48 13,40 13,88 1.147,32
6.12. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 50.508,55
6.12.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 600,35 45,98 28.295,26
6.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 31,08 600,35 45,98 646,33 20.087,93

15 de 48 ART Nº 1020240111830



ENDEREÇO

 RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403  DEZ/2023 FEV/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1583,80

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DATA

14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO

OBRA

52039420

CÓDIGO INEP

CIDADE

SENADOR CANEDO

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

948,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2531,89

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

6.12.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 20,16 361,13 45,98 407,11 8.207,33

6.12.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 22.213,29
6.12.2.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 8,00 364,29 49,14 413,43 3.307,44
6.12.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 76,80 197,03 49,14 246,17 18.905,85
6.13. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 15.470,91
6.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 84,80 182,44 0,00 182,44 15.470,91
6.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 56.354,39
6.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.725,47 3,68 1,24 4,92 8.489,31

6.14.0.0.2. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 266,96 13,82 6,65 20,47 5.464,67

6.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.458,51 2,91 15,21 18,12 26.428,20

6.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 266,96 39,96 19,87 59,83 15.972,21

6.15. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 27.338,84
6.15.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 3.179,72

6.15.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 32,50 61,01 13,01 74,02 2.405,65

6.15.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 44,90 17,24 0,00 17,24 774,07
6.15.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 24.159,12
6.15.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 576,22 6,60 14,08 20,68 11.916,22

6.15.2.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 165,40 61,01 13,01 74,02 12.242,90

6.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 108.622,68
6.16.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 25.673,28

6.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 682,80 26,42 11,18 37,60 25.673,28

6.16.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 77.223,07

6.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 682,80 79,23 22,04 101,27 69.147,15

6.16.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 380,94 20,84 0,36 21,20 8.075,92
6.16.3. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 5.726,33

6.16.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 59,61 46,75 39,79 86,54 5.158,64

6.16.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 57,17 1,50 8,43 9,93 567,69
6.17. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 8.403,65
6.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 12,00 83,91 13,23 97,14 1.165,68
6.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 24,00 118,50 13,23 131,73 3.161,52
6.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,85 110,14 37,78 147,92 1.604,93

6.17.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,40 322,63 41,56 364,19 1.966,62

6.17.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 1,50 295,04 41,56 336,60 504,90
6.18. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 6.484,05
6.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 146,40 28,38 15,91 44,29 6.484,05
6.19. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 56.620,63
6.19.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 8.717,87
6.19.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 315,18 6,66 8,99 15,65 4.932,56
6.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 2,22 9,79 12,01 3.785,31
6.19.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 7.535,95
6.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 2,22 9,79 12,01 3.785,31
6.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 315,18 3,94 7,96 11,90 3.750,64
6.19.3. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 13.050,94
6.19.3.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 696,79
6.19.3.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,50 2,22 9,79 12,01 390,32
6.19.3.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 32,50 3,70 5,73 9,43 306,47
6.19.3.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 12.354,15
6.19.3.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 576,22 2,22 9,79 12,01 6.920,40
6.19.3.2.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 576,22 3,70 5,73 9,43 5.433,75
6.19.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 13.003,75
6.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 999,52 5,00 8,01 13,01 13.003,75
6.19.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 751,68
6.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 59,61 3,62 8,99 12,61 751,68
6.19.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 3.958,29

6.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 153,72 10,77 14,98 25,75 3.958,29

6.19.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 4.367,20

6.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 169,60 10,77 14,98 25,75 4.367,20

6.19.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 5.234,95
6.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 411,23 8,75 3,98 12,73 5.234,95
6.20. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 90.584,54
6.20.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 85.377,64
6.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,24 433,79 51,70 485,49 2.543,96

6.20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 14,60 403,98 60,18 464,16 6.776,73

6.20.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 8,00 1.060,36 886,30 1.946,66 15.573,28
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6.20.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 086_SEE
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - 
CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT)

UN 1,00 57.930,00 0,00 57.930,00 57.930,00

6.20.1.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 682,80 1,71 2,03 3,74 2.553,67
6.20.2. GOINFRA SINALIZAÇÕES - 0,00 0,00 5.206,90

6.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 18,00 67,79 14,41 82,20 1.479,60

6.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 101,11 0,00 101,11 2.022,20

6.20.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 8,00 11,61 1,22 12,83 102,64

6.20.2.0.4. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 0,96 22,12 26,36 48,48 46,54

6.20.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 281,53 18,89 300,42 1.201,68

6.20.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 3,14 1,78 4,92 354,24

7. GOINFRA PASSARELA PADRÃO - SEC. XXI - REV. 2015 - MODELO 02 - A 0,00 0,00 12.434,56
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 103,62

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,52 1,62 5,14 103,62

7.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 63,85
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 35,53 9,76 45,29 63,85
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 161,56

7.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 2,74 2,74 54,25

7.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,80 0,00 5,42 5,42 107,31
7.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.245,21
7.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.245,21
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,59 38,00 69,59 556,72
7.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,96 3,02 10,98 79,82
7.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,97 3,02 10,99 269,69
7.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 10,85 2,64 13,49 73,52
7.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 44,06 44,06 15,86
7.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,42 5,42 3,46

7.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 570,69 247,20 817,89 24,53

7.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 574,87 0,00 574,87 206,95

7.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,12 40,61 40,73 14,66

7.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 45,88
7.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,84 21,92 34,76 45,88
7.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.945,29

7.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 369,88 12,57 0,80 13,37 4.945,29

7.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.599,68
7.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 2.171,57

7.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 77,73 6,05 83,78 2.171,57

7.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 428,11
7.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 24,56 34,90 59,46 428,11
7.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.851,38
7.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 2.851,38

7.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,42 11,18 37,60 744,48

7.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 79,23 22,04 101,27 2.005,14

7.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 20,84 0,36 21,20 101,76
7.9. PINTURA - 0,00 0,00 342,70
7.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 12,74
7.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,00 8,01 13,01 12,74
7.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 329,96
7.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,75 3,98 12,73 329,96
7.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 75,39
7.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,71 2,03 3,74 75,39
8. GOINFRA PASSARELA PADRÃO - SEC. XXI - REV. 2015 - MODELO 02 - B 0,00 0,00 12.434,56
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 103,62

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,52 1,62 5,14 103,62

8.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 63,85
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 35,53 9,76 45,29 63,85
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 161,56

8.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 2,74 2,74 54,25

8.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,80 0,00 5,42 5,42 107,31
8.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.245,21
8.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.245,21
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,59 38,00 69,59 556,72
8.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,96 3,02 10,98 79,82
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8.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,97 3,02 10,99 269,69
8.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 10,85 2,64 13,49 73,52
8.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 44,06 44,06 15,86
8.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,42 5,42 3,46

8.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 570,69 247,20 817,89 24,53

8.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 574,87 0,00 574,87 206,95

8.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,12 40,61 40,73 14,66

8.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 45,88
8.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,84 21,92 34,76 45,88
8.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.945,29

8.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 369,88 12,57 0,80 13,37 4.945,29

8.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.599,68
8.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 2.171,57

8.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 77,73 6,05 83,78 2.171,57

8.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 428,11
8.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 24,56 34,90 59,46 428,11
8.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.851,38
8.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 2.851,38

8.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,42 11,18 37,60 744,48

8.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 79,23 22,04 101,27 2.005,14

8.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 20,84 0,36 21,20 101,76
8.9. PINTURA - 0,00 0,00 342,70
8.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 12,74
8.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,00 8,01 13,01 12,74
8.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 329,96
8.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,75 3,98 12,73 329,96
8.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 75,39
8.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,71 2,03 3,74 75,39
9. GOINFRA PASSARELA 01 - PROJETO ESPECÍFICO 0,00 0,00 169.007,97
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 861,36

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 167,58 3,52 1,62 5,14 861,36

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 531,25
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,73 35,53 9,76 45,29 531,25
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.367,44

9.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 167,58 0,00 2,74 2,74 459,16

9.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 167,58 0,00 5,42 5,42 908,28
9.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 17.907,19
9.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 9.644,62
9.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 84,00 31,59 38,00 69,59 5.845,56
9.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 271,60 7,63 3,02 10,65 2.892,54
9.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 67,20 10,85 2,64 13,49 906,52
9.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 8.262,57
9.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,36 0,00 44,06 44,06 412,40
9.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,02 0,00 5,42 5,42 92,23
9.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,85 178,29 27,12 205,41 174,78
9.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,36 574,87 0,00 574,87 5.380,78

9.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 9,36 0,12 40,61 40,73 381,23

9.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 135,00 10,85 2,64 13,49 1.821,15
9.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 60.997,38
9.5.1. GOINFRA CORTINAS CANALETAS - 0,00 0,00 46.230,25

9.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 772_SEE
ASSENTAMENTO BLOCO CANALETA DE CONCRETO 14X19X39. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 135,91 78,98 25,82 104,80 14.243,36

9.5.1.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 25,80 574,87 0,00 574,87 14.831,64

9.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 25,80 0,12 51,89 52,01 1.341,85

9.5.1.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 465,90 7,63 3,02 10,65 4.961,83
9.5.1.0.5. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 727,20 7,64 3,78 11,42 8.304,62

9.5.1.0.6. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 135,91 16,09 2,65 18,74 2.546,95

9.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 14.767,13
9.5.2.0.1. GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES M2 101,70 16,83 11,51 28,34 2.882,17
9.5.2.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,08 574,87 0,00 574,87 2.920,33

9.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,08 0,12 51,89 52,01 264,21

9.5.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 131,20 10,85 2,64 13,49 1.769,88

9.5.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 680,80 9,06 1,12 10,18 6.930,54
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9.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 33.696,41

9.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.520,30 12,57 0,80 13,37 33.696,41

9.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 22.485,26

9.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 221,79 77,73 6,05 83,78 18.581,56

9.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 61,50 24,56 34,90 59,46 3.656,79
9.7.0.0.3. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 6,75 18,65 17,93 36,58 246,91
9.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 27.636,36

9.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 167,58 26,42 11,18 37,60 6.301,00

9.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 167,58 79,23 22,04 101,27 16.970,82

9.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 32,55 20,84 0,36 21,20 690,06

9.8.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 42,46 46,75 39,79 86,54 3.674,48

9.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.525,32
9.9.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 42,46 3,62 8,99 12,61 535,42
9.9.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12,80 5,00 8,01 13,01 166,52
9.9.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 221,79 8,75 3,98 12,73 2.823,38

10. GOINFRA BLOCO RESERVATÓRIO ELEVADO - 12.500 L - 13 M DE ALTURA PADRÃO FNDE SEC. XXI 1,00 0,00 0,00 92.716,64

10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 38,80

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 7,55 3,52 1,62 5,14 38,80

10.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 23,55
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,52 35,53 9,76 45,29 23,55
10.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 61,60

10.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 7,55 0,00 2,74 2,74 20,68

10.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 7,55 0,00 5,42 5,42 40,92
10.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 13.530,08
10.4.1. TUBULÕES - 0,00 0,00 13.440,08

10.4.1.0.1. SINAPI 101108

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 
ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE 
DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_05/2020_PA

M3 7,39 965,02 58,01 1.023,03 7.560,19

10.4.1.0.2. SINAPI 101113
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO 
USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO). AF_05/2020

M3 3,88 810,46 197,39 1.007,85 3.910,45

10.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 17,09 7,97 3,02 10,99 187,81
10.4.1.0.4. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 156,01 7,64 3,78 11,42 1.781,63
10.4.2. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
10.4.2.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
10.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 34.542,21
10.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.528,05
10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,70 0,00 34,79 34,79 24,35

10.5.1.0.2. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,09 570,69 247,20 817,89 73,61

10.5.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,35 0,00 23,05 23,05 8,06
10.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 3,52 23,18 11,51 34,69 122,10
10.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,35 574,87 0,00 574,87 201,20

10.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,35 0,12 51,89 52,01 18,20

10.5.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,07 10,85 2,64 13,49 513,56

10.5.1.0.8. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,28 9,47 3,94 13,41 566,97

10.5.2. PILARES - 0,00 0,00 10.782,97
10.5.2.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 50,11 53,45 41,60 95,05 4.762,95
10.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,51 574,87 0,00 574,87 1.442,92

10.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,51 0,12 51,89 52,01 130,54

10.5.2.0.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 47,05 9,47 3,94 13,41 630,94

10.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 448,37 7,81 0,70 8,51 3.815,62

10.5.3. VIGAS SUPERIORES - 0,00 0,00 4.783,58
10.5.3.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 17,59 53,45 41,60 95,05 1.671,92
10.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,23 574,87 0,00 574,87 707,09

10.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,23 0,12 51,89 52,01 63,97

10.5.3.0.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 93,76 9,47 3,94 13,41 1.257,32

10.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 98,66 7,96 3,02 10,98 1.083,28
10.5.4. PAREDE DO RESERVATÓRIO - 0,00 0,00 11.028,10
10.5.4.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 59,38 53,45 41,60 95,05 5.644,06
10.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,35 574,87 0,00 574,87 2.500,68

10.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,35 0,12 51,89 52,01 226,24

10.5.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 194,59 7,97 3,02 10,99 2.138,54
10.5.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,23 7,96 3,02 10,98 518,58
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10.5.5. LAJES INTERMEDIÁRIAS, FUNDO E TAMPA - 0,00 0,00 6.329,51
10.5.5.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 27,88 53,45 41,60 95,05 2.649,99
10.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,28 574,87 0,00 574,87 1.310,70

10.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,28 0,12 51,89 52,01 118,58

10.5.5.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,27 10,85 2,64 13,49 300,42
10.5.5.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 78,85 7,97 3,02 10,99 866,56
10.5.5.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 44,37 7,96 3,02 10,98 487,18
10.5.5.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 55,97 7,63 3,02 10,65 596,08
10.5.6. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
10.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
10.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 17.639,37
10.6.0.0.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 7,00 64,94 20,40 85,34 597,38
10.6.0.0.2. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 102,40 32,12 134,52 403,56
10.6.0.0.3. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 364,69 43,45 408,14 816,28
10.6.0.0.4. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 15,00 10,41 4,88 15,29 229,35
10.6.0.0.5. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 24,00 15,40 8,42 23,82 571,68
10.6.0.0.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 12,00 54,59 17,94 72,53 870,36

10.6.0.0.7. SINAPI 94785
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 16,99 8,27 25,26 25,26

10.6.0.0.8. GOINFRA 81043 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 UN 1,00 45,11 5,29 50,40 50,40

10.6.0.0.9. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 13,00 2,50 3,40 5,90 76,70

10.6.0.0.10. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 7,00 6,07 5,29 11,36 79,52

10.6.0.0.11. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 30,40 6,99 37,39 149,56

10.6.0.0.12. SINAPI 94790
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 337,38 10,99 348,37 348,37

10.6.0.0.13. GOINFRA 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 2,00 2,78 3,40 6,18 12,36
10.6.0.0.14. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 6,16 5,29 11,45 45,80
10.6.0.0.15. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 3,00 41,93 6,99 48,92 146,76
10.6.0.0.16. GOINFRA 81132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" UN 3,00 5,80 5,67 11,47 34,41
10.6.0.0.17. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 2,36 6,80 9,16 45,80
10.6.0.0.18. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 4,00 6,08 10,57 16,65 66,60
10.6.0.0.19. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 2,00 129,14 13,98 143,12 286,24
10.6.0.0.20. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 1,00 4,61 7,18 11,79 11,79
10.6.0.0.21. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 1,00 92,94 17,01 109,95 109,95
10.6.0.0.22. GOINFRA 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 1,00 17,10 11,33 28,43 28,43
10.6.0.0.23. GOINFRA 81439 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 X 32 X 3/4" UN 1,00 12,35 7,56 19,91 19,91
10.6.0.0.24. GOINFRA 81463 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 1,00 16,09 3,40 19,49 19,49
10.6.0.0.25. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 1,00 28,12 5,29 33,41 33,41
10.6.0.0.26. GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 249,00 15,11 264,11 264,11
10.6.0.0.27. GOINFRA 82375 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 18,00 36,71 12,47 49,18 885,24

10.6.0.0.28. SINAPI 92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 27,00 51,71 6,35 58,06 1.567,62

10.6.0.0.29. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 157,11 20,40 177,51 177,51
10.6.0.0.30. GOINFRA 85076 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" UN 1,00 108,86 20,40 129,26 129,26
10.6.0.0.31. GOINFRA 85080 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" UN 4,00 73,32 20,40 93,72 374,88

10.6.0.0.32. SINAPI 92369
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 19,58 17,55 37,13 259,91

10.6.0.0.33. SINAPI 92681
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 32,45 21,50 53,95 269,75

10.6.0.0.34. GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" UN 2,00 15,11 15,11 30,22 60,44

10.6.0.0.35. SINAPI 94473
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 108,73 18,65 127,38 254,76

10.6.0.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 066_SEE COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,15 34,76 62,91 251,64

10.6.0.0.37. SINAPI 92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 69,51 19,05 88,56 177,12

10.6.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 331_SEE VALVULA PÉ DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 92,27 20,78 113,05 226,10
10.6.0.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 38,03 15,11 53,14 106,28
10.6.0.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 330_SEE LUVA SIMPLES 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 14,96 12,56 27,52 55,04
10.6.0.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 095_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + COT) UN 4,00 17,17 9,45 26,62 106,48

10.6.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 094_SEE
MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M 2,00 18,51 15,11 33,62 67,24

10.6.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 092_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICA PARA VAZÃO 2,8 M³/H, HM=11,70 MCA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 1.423,46 302,24 1.725,70 1.725,70

10.6.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 090_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA VAZÃO 5 M³/H, HM=20 M, REC. 1", SUCÇÃO 1.1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2.498,22 302,24 2.800,46 5.600,92

10.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.030,52

10.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 77,99 23,56 28,12 51,68 4.030,52

10.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.928,93
10.8.0.0.1. GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 6,71 11,88 10,10 21,98 147,48
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10.8.0.0.2. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 6,71 64,55 24,11 88,66 594,90
10.8.0.0.3. GOINFRA 120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM M2 6,71 10,34 10,10 20,44 137,15
10.8.0.0.4. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 32,74 12,45 13,53 25,98 850,58
10.8.0.0.5. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 5,72 12,84 21,92 34,76 198,82
10.9. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.169,05

10.9.0.0.1. GOINFRA 180710
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA 
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

M2 0,42 316,57 6,88 323,45 135,84

10.9.0.0.2. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,68 527,91 45,98 573,89 964,13
10.9.0.0.3. GOINFRA 180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H > 3M ) M 11,54 526,81 8,03 534,84 6.172,05
10.9.0.0.4. GOINFRA 180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) M 7,26 384,67 14,37 399,04 2.897,03
10.10. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 4.829,64
10.10.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 209,62 3,68 1,24 4,92 1.031,33
10.10.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 209,62 2,91 15,21 18,12 3.798,31
10.11. FORROS - 0,00 0,00 719,01
10.11.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 17,58 3,68 1,24 4,92 86,49
10.11.0.0.2. GOINFRA 210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) M2 17,58 12,46 23,52 35,98 632,52
10.12. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.101,78

10.12.0.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 10,93 46,75 39,79 86,54 945,88

10.12.0.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 15,70 1,50 8,43 9,93 155,90
10.13. PINTURA - 0,00 0,00 4.079,07
10.13.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 89,35 2,22 9,79 12,01 1.073,09
10.13.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 89,35 3,94 7,96 11,90 1.063,26
10.13.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 120,27 5,00 8,01 13,01 1.564,71

10.13.0.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,68 10,77 14,98 25,75 378,01

10.14. DIVERSOS - 0,00 0,00 23,03
10.14.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 6,16 1,71 2,03 3,74 23,03
11. GOINFRA BLOCO RESERVATÓRIO ENTERRADO PADRÃO FNDE SEC. XXI - REVISÃO 2015 0,00 0,00 21.838,97
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 62,91

11.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 12,24 3,52 1,62 5,14 62,91

11.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 38,49
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,85 35,53 9,76 45,29 38,49
11.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.067,86
11.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 42,04 0,00 34,79 34,79 1.462,57
11.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 26,26 0,00 23,05 23,05 605,29
11.4. ESTRUTURA - 0,00 0,00 13.310,98
11.4.0.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 57,23 53,45 41,60 95,05 5.439,71
11.4.0.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,63 574,87 0,00 574,87 3.236,51

11.4.0.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,63 0,12 51,89 52,01 292,81

11.4.0.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 10,85 2,64 13,49 188,86
11.4.0.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 49,00 7,97 3,02 10,99 538,51
11.4.0.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 321,00 7,96 3,02 10,98 3.524,58
11.4.0.0.7. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
11.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.512,90
11.5.0.0.1. GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 12,24 11,88 10,10 21,98 269,03
11.5.0.0.2. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 12,24 64,55 24,11 88,66 1.085,19
11.5.0.0.3. GOINFRA 120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM M2 19,12 10,34 10,10 20,44 390,81
11.5.0.0.4. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 47,70 12,45 13,53 25,98 1.239,24

11.5.0.0.5. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 35,50 32,28 10,78 43,06 1.528,63

11.6. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.619,56

11.6.0.0.1. GOINFRA 180710
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA 
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

M2 3,28 316,57 6,88 323,45 1.060,91

11.6.0.0.2. GOINFRA 180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) M 1,40 384,67 14,37 399,04 558,65
11.7. PINTURA - 0,00 0,00 180,50

11.7.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 7,01 10,77 14,98 25,75 180,50

11.8. DIVERSOS - 0,00 0,00 45,77
11.8.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 12,24 1,71 2,03 3,74 45,77
12. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00 0,00 81.911,76
12.1. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 81.911,76
12.1.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.679,54
12.1.1.1. GOINFRA PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 239,60
12.1.1.1.1. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 52,34 7,56 59,90 239,60
12.1.1.2. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 388,64
12.1.1.2.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 4,00 34,55 1,78 36,33 145,32

12.1.1.2.2. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 4,00 23,95 36,88 60,83 243,32

12.1.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.051,30
12.1.1.3.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 64,94 20,40 85,34 85,34
12.1.1.3.2. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 364,69 43,45 408,14 816,28
12.1.1.3.3. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 1,00 60,19 20,40 80,59 80,59
12.1.1.3.4. GOINFRA 80976 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 48,69 20,40 69,09 69,09
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12.1.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 12.812,23
12.1.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 9.999,36
12.1.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 90,00 4,36 4,54 8,90 801,00

12.1.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 42,00 10,95 0,83 11,78 494,76

12.1.2.1.3. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 120,00 54,59 17,94 72,53 8.703,60
12.1.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 950,04

12.1.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 2,00 15,39 3,40 18,79 37,58

12.1.2.2.2. SINAPI 94714
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 357,09 10,99 368,08 736,16

12.1.2.2.3. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,12 3,40 4,52 9,04
12.1.2.2.4. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 3,00 2,50 3,40 5,90 17,70
12.1.2.2.5. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 30,40 6,99 37,39 149,56
12.1.2.3. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.451,38
12.1.2.3.1. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 2,00 1,90 6,80 8,70 17,40

12.1.2.3.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 2,73 2,52 5,25 68,25

12.1.2.3.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 12,00 2,36 6,80 9,16 109,92
12.1.2.3.4. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 8,00 129,14 13,98 143,12 1.144,96
12.1.2.3.5. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 5,00 13,85 8,32 22,17 110,85
12.1.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 60,78

12.1.2.4.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 4,06 3,38 7,44 37,20

12.1.2.4.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 2,00 4,61 7,18 11,79 23,58
12.1.2.5. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 350,67
12.1.2.5.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 59,24 0,00 59,24 177,72
12.1.2.5.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 57,65 0,00 57,65 172,95
12.1.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.124,46
12.1.3.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 53,30
12.1.3.1.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,64 17,01 26,65 53,30
12.1.3.2. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 3.071,16

12.1.3.2.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 114,00 17,52 9,42 26,94 3.071,16

12.1.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 64.295,53
12.1.4.0.1. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 UN 1,00 116,53 18,89 135,42 135,42
12.1.4.0.2. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 178,64 130,54 309,18 309,18
12.1.4.0.3. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 3,00 168,66 271,56 440,22 1.320,66

12.1.4.0.4. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 3,00 60,45 15,30 75,75 227,25

12.1.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,57 39.914,57 39.914,57
12.1.4.0.6. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 120,00 12,84 132,84 265,68
12.1.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 555_SEE TORNEIRA BÓIA AUTOMÁTICA 1" (GOINFRA + COT) UN 2,00 39,21 10,57 49,78 99,56

12.1.4.0.8. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 20.784,58 1.238,63 22.023,21 22.023,21

13. COMPOSIÇÃO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,00 0,00 160.409,39
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 753,72

13.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,59 0,00 164,21 164,21 753,72

13.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 207,88
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,59 35,53 9,76 45,29 207,88
13.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.654,85
13.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 45,90 0,00 34,79 34,79 1.596,86
13.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 45,90 0,00 23,05 23,05 1.057,99
13.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 153.045,34
13.4.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 153.045,34
13.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 551_SEE BOMBA PARA INCENDIO ELETRICA 12,5CV VAZAO DE 400L/m (GOINFRA + COT) UN 1,00 4.829,33 302,24 5.131,57 5.131,57

13.4.1.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 26.081,35 1.642,04 27.723,39 27.723,39

13.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 552_SEE BOMBA PARA INCENDIO COMBUSTÃO 12,5CV VAZAO DE 400L/m (GOINFRA + COT) UN 1,00 5.598,50 302,24 5.900,74 5.900,74

13.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 558_SEE
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSÃO MÍN.: 99,25mca; VZ.: 17,33l/min 
(GOINFRA + COT)

UN 1,00 5.089,79 302,24 5.392,03 5.392,03

13.4.1.0.5. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 120,00 12,84 132,84 132,84
13.4.1.0.6. GOINFRA 71156 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 102,65 37,78 140,43 140,43
13.4.1.0.7. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 273,83 43,45 317,28 951,84
13.4.1.0.8. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 306,00 109,96 31,36 141,32 43.243,92
13.4.1.0.9. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 4,36 4,54 8,90 160,20
13.4.1.0.10. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 0,93 6,80 7,73 38,65
13.4.1.0.11. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 19,00 188,25 16,14 204,39 3.883,41
13.4.1.0.12. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 2,00 197,73 16,14 213,87 427,74

13.4.1.0.13. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 12,00 449,90 188,80 638,70 7.664,40

13.4.1.0.14. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 24,00 421,92 7,56 429,48 10.307,52
13.4.1.0.15. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 12,00 164,21 3,15 167,36 2.008,32
13.4.1.0.16. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 12,00 53,16 5,67 58,83 705,96
13.4.1.0.17. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 12,00 253,08 18,89 271,97 3.263,64
13.4.1.0.18. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 13,00 121,72 5,67 127,39 1.656,07
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13.4.1.0.19. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 223,59 24,56 248,15 248,15
13.4.1.0.20. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 84,82 24,56 109,38 109,38
13.4.1.0.21. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,09 24,56 196,65 196,65
13.4.1.0.22. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 24,00 48,12 15,11 63,23 1.517,52
13.4.1.0.23. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 480,75 43,45 524,20 1.048,40

13.4.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 12,00 214,28 6,05 220,33 2.643,96

13.4.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,00 28,57 3,35 31,92 383,04

13.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,94 43,45 276,39 276,39

13.4.1.0.27. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 15,00 101,48 35,14 136,62 2.049,30

13.4.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 200,76 34,76 235,52 235,52

13.4.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 35,00 102,27 34,76 137,03 4.796,05
13.4.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 290,19 15,11 305,30 1.221,20
13.4.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 235,81 3,35 239,16 239,16
13.4.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,64 49,18 49,18

13.4.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 12,00 128,59 37,78 166,37 1.996,44

13.4.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 12,00 54,52 30,22 84,74 1.016,88

13.4.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 607,16 302,24 909,40 909,40

13.4.1.0.36. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 157,11 20,40 177,51 177,51

13.4.1.0.37. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 33,00 16,87 5,06 21,93 723,69

13.4.1.0.38. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 3,00 1.580,00 22,67 1.602,67 4.808,01
13.4.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 21,00 21,38 1,22 22,60 474,60
13.4.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 21,38 1,22 22,60 45,20
13.4.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 50,00 38,66 0,45 39,11 1.955,50

13.4.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 21,38 1,22 22,60 22,60

13.4.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 21,38 1,22 22,60 22,60

13.4.1.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.146,34 7.146,34 7.146,34

13.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.747,60
13.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 90,00 31,58 10,06 41,64 3.747,60
14. GOINFRA TERRAPLANAGEM 0,00 0,00 35.001,16
14.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 35.001,16
14.1.1. GOINFRA BOTA-FORA - 0,00 0,00 9.371,97
14.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 309,00 2,07 0,00 2,07 639,63
14.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 309,00 1,56 0,00 1,56 482,04
14.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3.090,00 2,67 0,00 2,67 8.250,30
14.1.2. GOINFRA CORTE < ATERRO - 0,00 0,00 25.629,19
14.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 21,66 2,07 0,00 2,07 44,83
14.1.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 21,66 1,56 0,00 1,56 33,78
14.1.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 438,74 19,79 0,00 19,79 8.682,66
14.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 5.484,25 2,67 0,00 2,67 14.642,94
14.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 473,40 4,70 0,00 4,70 2.224,98

15. GOINFRA PAREDE DE CONTENÇÃO / MURO / COMPLEMENTO DE MURO / MURO EXISTENTE 0,00 0,00 93.571,29

15.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 62.443,80
15.1.1. GOINFRA PAREDE DE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 39.380,39

15.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS 
BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 134,23 293,38 0,00 293,38 39.380,39

15.1.2. GOINFRA MURO NOVO - 0,00 0,00 20.109,73

15.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 148,62 81,12 46,87 127,99 19.021,87

15.1.2.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 16,05 20,75 47,03 67,78 1.087,86

15.1.3. GOINFRA COMPLEMENTO DE MURO - 0,00 0,00 1.045,00

15.1.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M COM 
PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA)

M 15,75 27,72 20,34 48,06 756,94

15.1.3.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 4,25 20,75 47,03 67,78 288,06

15.1.4. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 1.908,68

15.1.4.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 28,16 20,75 47,03 67,78 1.908,68

15.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 7.419,18
15.2.1. GOINFRA MURO NOVO - 0,00 0,00 6.848,40
15.2.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 297,24 3,68 1,24 4,92 1.462,42
15.2.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 297,24 2,91 15,21 18,12 5.385,98
15.2.2. GOINFRA COMPLEMENTO DE MURO - 0,00 0,00 570,78
15.2.2.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 31,50 2,91 15,21 18,12 570,78
15.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 9.712,97
15.3.1. GOINFRA MURO NOVO - 0,00 0,00 4.075,90
15.3.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 297,24 5,00 8,01 13,01 3.867,09
15.3.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 16,05 5,00 8,01 13,01 208,81
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15.3.2. GOINFRA COMPLEMENTO DE MURO - 0,00 0,00 465,10
15.3.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 31,50 5,00 8,01 13,01 409,81
15.3.2.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,25 5,00 8,01 13,01 55,29
15.3.3. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 5.171,97
15.3.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 260,75 0,00 5,42 5,42 1.413,26
15.3.3.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 260,75 5,00 8,01 13,01 3.392,35
15.3.3.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 28,16 5,00 8,01 13,01 366,36
15.4. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 13.995,34

15.4.0.0.1. SINAPI 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 268,47 44,71 7,42 52,13 13.995,34

16. GOINFRA CANALETA 0,00 0,00 33.573,05
16.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 14.223,54
16.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 260,60 18,34 36,24 54,58 14.223,54
16.2. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.945,11

16.2.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 36,36 424,23 69,31 493,54 17.945,11

16.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.404,40

16.3.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 54,54 10,77 14,98 25,75 1.404,40

17. GOINFRA PISOS 0,00 0,00 35.897,53
17.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 31.833,72
17.1.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 295,65 31,58 10,06 41,64 12.310,86

17.1.0.0.2. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 26,62 46,75 39,79 86,54 2.303,69

17.1.0.0.3. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 32,00 208,47 24,87 233,34 7.466,88

17.1.0.0.4. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 41,37 208,47 24,87 233,34 9.653,27

17.1.0.0.5. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 0,62 134,55 25,16 159,71 99,02

17.2. GOINFRA PINTURA - 5,37 0,00 0,00 4.063,81
17.2.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 295,65 3,62 8,99 12,61 3.728,14
17.2.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 26,62 3,62 8,99 12,61 335,67
18. GOINFRA SERVIÇOS DIVERSOS 0,00 0,00 74.381,86
18.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 13.840,07

18.1.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 325,83 15,49 5,78 21,27 6.930,40

18.1.0.0.2. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

UN 5,00 70,26 13,49 83,75 418,75

18.1.0.0.3. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 4,00 140,29 19,29 159,58 638,32

18.1.0.0.4. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 20,00 180,77 111,86 292,63 5.852,60

18.2. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 58.321,15
18.2.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 10,00 534,19 46,56 580,75 5.807,50
18.2.0.0.2. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 4,12 361,01 44,11 405,12 1.669,09

18.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 139,61 322,63 41,56 364,19 50.844,56

18.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.069,39

18.3.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 30,00 10,77 14,98 25,75 772,50

18.3.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,36 10,77 14,98 25,75 318,27

18.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE SINTÉTICO -  (GOINFRA) M2 7,20 2,74 133,18 135,92 978,62

18.4. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 151,25
18.4.1. GOINFRA CORRENTE PARA CALHAS - 0,00 0,00 151,25
18.4.1.0.1. GOINFRA 230801 CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO M 11,00 13,75 0,00 13,75 151,25
19. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 271.891,74
19.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 271.891,74
19.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO BLOCO DE SALAS/CASA DE MAQUINAS - 0,00 0,00 115.771,34
19.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 58,50 0,00 34,79 34,79 2.035,21
19.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 58,00 0,00 23,05 23,05 1.336,90
19.1.1.0.3. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 20,00 1,87 0,37 2,24 44,80
19.1.1.0.4. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 4,00 3,00 3,78 6,78 27,12
19.1.1.0.5. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 55,00 5,98 6,42 12,40 682,00
19.1.1.0.6. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 20,00 1,36 1,13 2,49 49,80
19.1.1.0.7. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 40,00 1,30 0,37 1,67 66,80
19.1.1.0.8. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 5,00 7,59 2,27 9,86 49,30
19.1.1.0.9. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 4,00 8,21 14,35 22,56 90,24
19.1.1.0.10. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 15,00 16,68 18,89 35,57 533,55
19.1.1.0.11. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 5,00 5,65 3,78 9,43 47,15
19.1.1.0.12. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 15,00 2,42 2,27 4,69 70,35

19.1.1.0.13. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 165,00 3,33 7,56 10,89 1.796,85

19.1.1.0.14. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 65,00 3,67 13,98 17,65 1.147,25

19.1.1.0.15. GOINFRA 71199 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM M 155,00 8,31 30,22 38,53 5.972,15

19.1.1.0.16. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 165,00 2,92 1,05 3,97 655,05

19.1.1.0.17. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 444,73 3,68 2,27 5,95 2.646,14
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19.1.1.0.18. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 275,00 6,36 2,46 8,82 2.425,50

19.1.1.0.19. SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 350,50 22,58 2,20 24,78 8.685,39

19.1.1.0.20. SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 1.422,00 31,65 2,53 34,18 48.603,96

19.1.1.0.21. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 3,00 46,46 47,23 93,69 281,07

19.1.1.0.22. SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 16,00 97,81 72,78 170,59 2.729,44

19.1.1.0.23. SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 10,00 221,46 159,91 381,37 3.813,70

19.1.1.0.24. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 5,04 74,64 18,90 93,54 471,44

19.1.1.0.25. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,41 1,73 11,14 11,14

19.1.1.0.26. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 9,94 2,41 12,35 37,05

19.1.1.0.27. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 63,27 9,96 73,23 73,23

19.1.1.0.28. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 298,34 34,00 332,34 664,68
19.1.1.0.29. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 25,36 7,56 32,92 164,60
19.1.1.0.30. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 8,59 15,11 23,70 118,50
19.1.1.0.31. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 126,42 22,67 149,09 447,27

19.1.1.0.32. GOINFRA 71697
LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO 
BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 9,00 3.094,72 114,90 3.209,62 28.886,58

19.1.1.0.33. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 9,00 30,91 37,78 68,69 618,21

19.1.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 3,00 4,07 7,56 11,63 34,89

19.1.1.0.35. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 354,28 19,35 373,63 373,63

19.1.1.0.36. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 60,00 0,14 0,39 0,53 31,80
19.1.1.0.37. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 60,00 0,20 0,61 0,81 48,60
19.1.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO SEE 225kVA - 0,00 0,00 79.950,41
19.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 15,00 0,00 34,79 34,79 521,85
19.1.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 15,00 0,00 23,05 23,05 345,75

19.1.2.0.3. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 4,00 304,84 222,13 526,97 2.107,88

19.1.2.0.4. SINAPI 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,00 52,20 7,77 59,97 7.196,40

19.1.2.0.5. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.038,53 34,00 1.072,53 1.072,53
19.1.2.0.6. GOINFRA 70515 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 120,00 92,83 6,80 99,63 11.955,60
19.1.2.0.7. GOINFRA 70516 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2 M 480,00 109,54 8,69 118,23 56.750,40
19.1.3. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 49.391,32
19.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 50,62 0,00 34,79 34,79 1.760,98
19.1.3.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 50,62 0,00 23,05 23,05 1.166,73

19.1.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 5,36 22,67 28,03 896,96

19.1.3.0.4. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 25,36 7,56 32,92 164,60

19.1.3.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 197,00 1,79 3,15 4,94 973,18

19.1.3.0.6. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 23,00 15,40 9,96 25,36 583,28

19.1.3.0.7. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 3,00 11,10 11,33 22,43 67,29
19.1.3.0.8. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 23,00 106,93 15,11 122,04 2.806,92

19.1.3.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 46,00 46,50 5,38 51,88 2.386,48

19.1.3.0.10. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,00 41,05 5,73 46,78 233,90

19.1.3.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 154,18 14,70 168,88 844,40

19.1.3.0.12. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 43,00 16,57 9,45 26,02 1.118,86
19.1.3.0.13. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 161,00 5,98 6,42 12,40 1.996,40
19.1.3.0.14. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 108,00 1,30 0,37 1,67 180,36
19.1.3.0.15. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 108,00 0,27 0,69 0,96 103,68
19.1.3.0.16. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 108,00 0,25 0,61 0,86 92,88
19.1.3.0.17. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 197,00 0,14 0,39 0,53 104,41
19.1.3.0.18. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 197,00 0,20 0,61 0,81 159,57
19.1.3.0.19. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 108,00 0,30 0,25 0,55 59,40
19.1.3.0.20. GOINFRA 71983 PORCA LOSANGULAR D=1/4" UN 108,00 1,00 0,25 1,25 135,00
19.1.3.0.21. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 295,00 34,63 6,05 40,68 12.000,60
19.1.3.0.22. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 340,00 42,80 6,42 49,22 16.734,80
19.1.3.0.23. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 2,00 16,14 34,26 50,40 100,80

19.1.3.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 
3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

UN 46,00 45,02 30,53 75,55 3.475,30

19.1.3.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 717_SEE
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² 
COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 4,65 3,59 8,24 189,52
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19.1.3.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 035_SEE CLIPS 3/8' PARA CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 69,00 3,50 3,15 6,65 458,85

19.1.3.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 402,66 56,67 459,33 459,33

19.1.3.0.28. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 131,94 4,90 136,84 136,84

19.1.4. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 26.778,67
19.1.4.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,55 0,00 34,79 34,79 88,71
19.1.4.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,55 0,00 23,05 23,05 58,77
19.1.4.0.3. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 125,00 2,62 0,37 2,99 373,75
19.1.4.0.4. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 20,00 3,71 4,91 8,62 172,40
19.1.4.0.5. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 380,00 8,22 7,56 15,78 5.996,40
19.1.4.0.6. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 125,00 1,96 1,89 3,85 481,25
19.1.4.0.7. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 255,00 1,39 0,37 1,76 448,80

19.1.4.0.8. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 45,00 3,33 7,56 10,89 490,05

19.1.4.0.9. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 17,00 46,46 47,23 93,69 1.592,73
19.1.4.0.10. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 46,00 7,21 12,84 20,05 922,30
19.1.4.0.11. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 92,00 1,63 3,02 4,65 427,80
19.1.4.0.12. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 138,00 0,79 1,13 1,92 264,96
19.1.4.0.13. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 31,00 4,85 1,13 5,98 185,38
19.1.4.0.14. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 15,00 3,93 1,13 5,06 75,90

19.1.4.0.15. SINAPI 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,96 6,34 12,30 12,30

19.1.4.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(COT)

UN 1,00 38,11 0,00 38,11 38,11

19.1.4.0.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,41 1,73 11,14 11,14

19.1.4.0.18. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 63,27 9,96 73,23 146,46

19.1.4.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 74,75 37,78 112,53 450,12

19.1.4.0.20. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.275,00 1,90 0,84 2,74 3.493,50

19.1.4.0.21. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.756,00 2,92 1,05 3,97 6.971,32

19.1.4.0.22. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 15,00 4,93 2,46 7,39 110,85

19.1.4.0.23. SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00 97,81 72,78 170,59 511,77

19.1.4.0.24. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,45 74,64 18,90 93,54 42,09
19.1.4.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 255,00 0,14 0,39 0,53 135,15
19.1.4.0.26. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 255,00 0,20 0,61 0,81 206,55
19.1.4.0.27. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 75,56 292,63 292,63
19.1.4.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 75,56 284,86 569,72
19.1.4.0.29. GOINFRA 72306 RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A UN 1,00 200,00 13,23 213,23 213,23
19.1.4.0.30. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 37,26 18,89 56,15 112,30
19.1.4.0.31. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 153,37 86,89 240,26 480,52
19.1.4.0.32. GOINFRA 70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A UN 1,00 139,77 102,01 241,78 241,78
19.1.4.0.33. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 762,04 137,31 899,35 899,35
19.1.4.0.34. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 41,74 30,22 71,96 71,96
19.1.4.0.35. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 10,00 6,91 7,56 14,47 144,70
19.1.4.0.36. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 2,00 10,63 11,33 21,96 43,92

3.887.938,83

790.806,76

4.678.745,59

1.847,93

2.805.449,56

1.082.489,27

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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DATA

14/04/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 112.798,14                  135.741,28                    2,90                       

b. TRANSPORTES 6.794,45                      8.176,44                        0,17                       

c. SERVIÇO EM TERRA 47.959,64                    57.714,63                      1,23                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 199.333,07                  239.877,42                    5,13                       

e. ESTRUTURA 576.900,35                  694.241,88                    14,84                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 443.141,35                  533.276,30                    11,40                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 232.969,18                  280.355,11                    5,99                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 153.045,34                  184.174,76                    3,94                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 211.464,36                  254.476,21                    5,44                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 24.785,31                    29.826,64                      0,64                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 219.108,35                  263.674,99                    5,64                       

o. COBERTURAS 71.167,96                    85.643,52                      1,83                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 191.394,97                  230.324,71                    4,92                       

r. VIDROS 30.941,82                    37.235,39                      0,80                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 126.085,25                  151.730,99                    3,24                       

t. FORROS 55.396,69                    66.664,38                      1,42                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 287.579,88                  346.073,63                    7,40                       

v. FERRAGENS 16.807,30                    20.225,90                      0,43                       

w. MARCENARIA 12.968,10                    15.605,81                      0,33                       

x. ADMINISTRAÇÃO 238.798,80                  287.370,48                    6,14                       

y. PINTURA 139.791,52                  168.225,12                    3,60                       

z. DIVERSOS 488.707,00                  588.110,00                    12,57                     

3.887.938,83               4.678.745,59                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403 CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2531,89

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO SENADOR CANEDO

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS 18

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO 540 dias corridos

LOCAL DATA

SENADOR CANEDO 14/04/2025

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6

4.678.745,59R$       Dias: 30 60 90 120 150 180

SERVIÇOS PRELIMINARES 135.741,28R$           % Período 60,00% 30,00% 10,00%

$ 81.444,77R$            40.722,38R$            13.574,13R$            -R$                       -R$                       -R$                       

TRANSPORTES 8.176,44R$               % Período 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

$ 454,20R$                 454,20R$                 454,20R$                 454,20R$                 454,20R$                 454,20R$                 

SERVIÇO EM TERRA 57.714,63R$             % Período 26,00% 26,00% 18,00% 18,00% 12,00%

$ 15.005,80R$            15.005,80R$            10.388,63R$            10.388,63R$            6.925,76R$              -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 239.877,42R$           % Período 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

$ 71.963,23R$            71.963,23R$            47.975,48R$            23.987,74R$            23.987,74R$            -R$                       

ESTRUTURA 694.241,88R$           % Período 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

$ -R$                       69.424,19R$            138.848,38R$          138.848,38R$          138.848,38R$          69.424,19R$            

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO533.276,30R$           % Período 10,00% 10,00% 12,00% 13,00%

$ -R$                       -R$                       53.327,63R$            53.327,63R$            63.993,16R$            69.325,92R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 280.355,11R$           % Período 10,00% 10,00% 12,00% 13,00%

$ -R$                       -R$                       28.035,51R$            28.035,51R$            33.642,61R$            36.446,16R$            

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 184.174,76R$           % Período

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 254.476,21R$           % Período 10,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       25.447,62R$            25.447,62R$            

IMPERMEABILIZAÇÃO 29.826,64R$             % Período 35,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       10.439,32R$            -R$                       -R$                       5.965,33R$              

ESTRUTURA METÁLICA 263.674,99R$           % Período 12,50% 12,50%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       32.959,37R$            32.959,37R$            

COBERTURAS 85.643,52R$             % Período

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 230.324,71R$           % Período

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

VIDROS 37.235,39R$             % Período

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 151.730,99R$           % Período

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

FORROS 66.664,38R$             % Período

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 346.073,63R$           % Período

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

FERRAGENS 20.225,90R$             % Período

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

MARCENARIA 15.605,81R$             % Período

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 287.370,48R$           % Período 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

$ 15.963,43R$            15.963,43R$            15.963,43R$            15.963,43R$            15.963,43R$            15.963,43R$            

PINTURA 168.225,12R$           % Período

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

DIVERSOS 588.110,00R$           % Período 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

$ 32.669,51R$            32.669,51R$            32.669,51R$            32.669,51R$            32.669,51R$            32.669,51R$            

4.678.745,59R$       % PERÍODO 4,65% 5,26% 7,52% 6,49% 8,01% 6,17%

VALOR PERÍODO 217.500,94R$          246.202,74R$          351.676,23R$          303.675,03R$          374.891,78R$          288.655,74R$          

% ACUMULADO 4,65% 9,91% 17,43% 23,92% 31,93% 38,10%

VALOR ACUMULADO 217.500,94R$          463.703,68R$          815.379,91R$          1.119.054,94R$       1.493.946,72R$       1.782.602,46R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

OBRA

AMPLIAÇÃO

LOCAL

SENADOR CANEDO

VALOR Parcelas:

4.678.745,59R$       Dias:

SERVIÇOS PRELIMINARES 135.741,28R$           % Período

$

TRANSPORTES 8.176,44R$               % Período

$

SERVIÇO EM TERRA 57.714,63R$             % Período

$

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 239.877,42R$           % Período

$

ESTRUTURA 694.241,88R$           % Período

$

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO533.276,30R$           % Período

$

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 280.355,11R$           % Período

$

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 184.174,76R$           % Período

$

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 254.476,21R$           % Período

$

IMPERMEABILIZAÇÃO 29.826,64R$             % Período

$

ESTRUTURA METÁLICA 263.674,99R$           % Período

$

COBERTURAS 85.643,52R$             % Período

$

ESQUADRIAS METÁLICAS 230.324,71R$           % Período

$

VIDROS 37.235,39R$             % Período

$

REVESTIMENTO DE PAREDE 151.730,99R$           % Período

$

FORROS 66.664,38R$             % Período

$

REVESTIMENTO DE PISO 346.073,63R$           % Período

$

FERRAGENS 20.225,90R$             % Período

$

MARCENARIA 15.605,81R$             % Período

$

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 287.370,48R$           % Período

$

PINTURA 168.225,12R$           % Período

$

DIVERSOS 588.110,00R$           % Período

$

4.678.745,59R$       % PERÍODO

VALOR PERÍODO

% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 7 8 9 10 11 12

210 240 270 300 330 360

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

454,20R$                 454,20R$                 454,20R$                 454,20R$                 454,20R$                 454,20R$                 

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

10,00% 5,00% 5,00%

69.424,19R$            34.712,09R$            34.712,09R$            -R$                       -R$                       -R$                       

5,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

26.663,82R$            26.663,82R$            39.995,72R$            39.995,72R$            39.995,72R$            39.995,72R$            

5,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

14.017,76R$            14.017,76R$            21.026,63R$            21.026,63R$            21.026,63R$            21.026,63R$            

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 10,00%

33.081,91R$            33.081,91R$            33.081,91R$            33.081,91R$            33.081,91R$            25.447,62R$            

25,00% 20,00%

7.456,66R$              5.965,33R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

12,50% 12,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

32.959,37R$            32.959,37R$            26.367,50R$            26.367,50R$            26.367,50R$            26.367,50R$            

5,00% 5,00% 7,50% 7,50%

-R$                       -R$                       4.282,18R$              4.282,18R$              6.423,26R$              6.423,26R$              

30,00%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       69.097,41R$            

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00%

15.173,10R$            15.173,10R$            15.173,10R$            22.759,65R$            22.759,65R$            15.173,10R$            

20,00% 20,00%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       13.332,88R$            13.332,88R$            

10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00%

34.607,36R$            34.607,36R$            34.607,36R$            51.911,04R$            51.911,04R$            34.607,36R$            

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

15.963,43R$            15.963,43R$            15.963,43R$            15.963,43R$            15.963,43R$            15.963,43R$            

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

32.669,51R$            32.669,51R$            32.669,51R$            32.669,51R$            32.669,51R$            32.669,51R$            

6,04% 5,26% 5,52% 5,31% 5,64% 6,42%

282.471,30R$          246.267,88R$          258.333,64R$          248.511,77R$          263.985,74R$          300.558,63R$          

44,14% 49,40% 54,92% 60,23% 65,87% 72,29%

2.065.073,76R$       2.311.341,64R$       2.569.675,28R$       2.818.187,05R$       3.082.172,79R$       3.382.731,42R$       
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UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

OBRA

AMPLIAÇÃO

LOCAL

SENADOR CANEDO

VALOR Parcelas:

4.678.745,59R$       Dias:

SERVIÇOS PRELIMINARES 135.741,28R$           % Período

$

TRANSPORTES 8.176,44R$               % Período

$

SERVIÇO EM TERRA 57.714,63R$             % Período

$

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 239.877,42R$           % Período

$

ESTRUTURA 694.241,88R$           % Período

$

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO533.276,30R$           % Período

$

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 280.355,11R$           % Período

$

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 184.174,76R$           % Período

$

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 254.476,21R$           % Período

$

IMPERMEABILIZAÇÃO 29.826,64R$             % Período

$

ESTRUTURA METÁLICA 263.674,99R$           % Período

$

COBERTURAS 85.643,52R$             % Período

$

ESQUADRIAS METÁLICAS 230.324,71R$           % Período

$

VIDROS 37.235,39R$             % Período

$

REVESTIMENTO DE PAREDE 151.730,99R$           % Período

$

FORROS 66.664,38R$             % Período

$

REVESTIMENTO DE PISO 346.073,63R$           % Período

$

FERRAGENS 20.225,90R$             % Período

$

MARCENARIA 15.605,81R$             % Período

$

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 287.370,48R$           % Período

$

PINTURA 168.225,12R$           % Período

$

DIVERSOS 588.110,00R$           % Período

$

4.678.745,59R$       % PERÍODO

VALOR PERÍODO

% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 13 14 15 16 17 18

390 420 450 480 510 540

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

454,20R$                 454,20R$                 454,20R$                 454,20R$                 454,61R$                 454,61R$                 

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

7,50% 5,00% 2,50%

39.995,72R$            -R$                       -R$                       -R$                       26.663,82R$            13.331,91R$            

7,50% 5,00% 2,50%

21.026,63R$            -R$                       -R$                       -R$                       14.017,76R$            7.008,88R$              

50,00% 50,00%

-R$                       92.087,38R$            92.087,38R$            -R$                       -R$                       -R$                       

5,00%

12.723,81R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

5,00% 5,00%

13.183,75R$            13.183,75R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

12.846,53R$            12.846,53R$            12.846,53R$            12.846,53R$            12.846,53R$            -R$                       

20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

46.064,94R$            46.064,94R$            34.548,71R$            34.548,71R$            -R$                       -R$                       

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-R$                       7.447,08R$              7.447,08R$              7.447,08R$              7.447,08R$              7.447,08R$              

10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

15.173,10R$            15.173,10R$            7.586,55R$              7.586,55R$              -R$                       -R$                       

20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

13.332,88R$            13.332,88R$            -R$                       6.666,44R$              6.666,44R$              -R$                       

10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

34.607,36R$            34.607,36R$            17.303,68R$            17.303,68R$            -R$                       -R$                       

100,00%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       20.225,90R$            

100,00%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       15.605,81R$            

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

15.963,43R$            15.963,43R$            15.963,43R$            15.963,43R$            15.977,80R$            15.977,80R$            

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%

-R$                       16.822,51R$            33.645,02R$            33.645,02R$            50.467,54R$            33.645,02R$            

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

32.669,51R$            32.669,51R$            32.669,51R$            32.669,51R$            32.698,92R$            32.698,92R$            

5,52% 6,43% 5,44% 3,61% 3,57% 3,14%

258.041,87R$          300.652,67R$          254.552,09R$          169.131,15R$          167.240,48R$          146.395,91R$          

77,81% 84,24% 89,68% 93,29% 96,86% 100,00%

3.640.773,29R$       3.941.425,96R$       4.195.978,05R$       4.365.109,20R$       4.532.349,68R$       4.678.745,59R$       

30 de 48 ART Nº 1020240111830



DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,09% 3,09%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,94% 0,94%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

20,34%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

OBRA

SENADOR CANEDO

CRE

CRE-APARECIDA

AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 135.741,28                     2,90

b. TRANSPORTES 8.176,44                         0,17

c. SERVIÇO EM TERRA 57.714,63                       1,23

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 239.877,42                     5,13

e. ESTRUTURA 694.241,88                     14,84

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 533.276,30                     11,40

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 280.355,11                     5,99

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 184.174,76                     3,94

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 254.476,21                     5,44

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 29.826,64                       0,64

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 263.674,99                     5,64

o. COBERTURAS 85.643,52                       1,83

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 230.324,71                     4,92

r. VIDROS 37.235,39                       0,80

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 151.730,99                     3,24

t. FORROS 66.664,38                       1,42

u. REVESTIMENTO DE PISO 346.073,63                     7,40

v. FERRAGENS 20.225,90                       0,43

w. MARCENARIA 15.605,81                       0,33

x. ADMINISTRAÇÃO 287.370,48                     6,14

y. PINTURA 168.225,12                     3,60

z. DIVERSOS 588.110,00                     12,57

4.678.745,59                  100,00                            TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-APARECIDA

14/04/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS SENADOR CANEDO

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

RELATÓRIO CENTRAL
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

e. ESTRUTURA CONCRETO M3 213,55 106,78

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 3495,38 1.747,69

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1572,78 786,39

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 
apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS 52039420

OBRA CIDADE

CRE-APARECIDA 2531,89

AMPLIAÇÃO SENADOR CANEDO

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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 DEZ/2023

FEV/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 5,46 6,31

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,46 6,31 5,46 6,31

5,46 6,31

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 223,07 223,90

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,37 15,48 2,14 2,48

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,27 22,30 3,08 3,57

5,22 6,05

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 217,85 217,85 217,85 217,85

217,85 217,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 31,93 32,39

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

2,89 3,35

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 29,04 29,04 29,04 29,04

29,04 29,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 25,23 25,40

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,18 24,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 25,23 25,40

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,18 24,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 132,30 137,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,37 15,48 12,30 14,24

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 19,27 22,30 17,73 20,52

30,03 34,76

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,45 0,45 0,90 0,90

102,27 102,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 035_SEE
CLIPS 3/8' PARA CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 6,22 6,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,37 15,48 1,11 1,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 19,27 22,30 1,61 1,86

2,72 3,15

COTAÇÃO COT 003_SEE (03567/ORSE) Clips p/ fixação de cabo de aço DN 10mm - (3/8") UN 1,0000 3,50 3,50 3,50 3,50

3,50 3,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,51 4,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,37 15,48 1,11 1,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 19,27 22,30 1,61 1,86

2,72 3,15

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,79 1,79 1,79 1,79

1,79 1,79

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 2531,89

CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

035 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

35 de 48 ART Nº 1020240111830



 DEZ/2023

FEV/24

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 2531,89

CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 6.763,59 7.146,34

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,92 5,14 14,76 15,42

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 42,86 45,29 9,00 9,51

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 30,07 34,79 24,66 28,53

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 19,92 23,05 9,56 11,06

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 4,69 5,42 22,98 26,56

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 23,44 27,12 34,46 39,87

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 38,08 44,06 38,08 44,06

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 19,92 23,05 7,17 8,30

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 506,50 517,42 324,16 331,15

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 42,12 48,73 26,96 31,19

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,58 10,99 118,50 123,09

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,24 10,65 204,80 213,00

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 13,14 13,49 86,72 89,03

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,13 34,69 198,12 207,45

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 50,03 53,24 616,37 655,92

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 506,50 517,42 496,37 507,07

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 42,12 48,73 41,28 47,76

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,57 10,98 252,62 262,42

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,24 10,65 444,42 462,21

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 13,14 13,49 296,96 304,87

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 119,81 122,55 481,64 492,65

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 47,85 51,68 706,27 762,80

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 31,79 34,76 187,56 205,08

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,15 31,12 117,18 125,10

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 567,65 573,89 579,00 585,37

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,75 4,92 140,22 145,24

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 16,06 18,12 474,09 534,90

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 81,14 86,54 251,53 268,27

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 23,72 25,75 72,35 78,54

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 11,92 13,01 463,45 505,83

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,47 3,74 22,35 24,09

6.763,59 7.146,34

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 454,81 462,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,37 15,48 20,06 23,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 19,27 22,30 28,91 33,45

48,97 56,67

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 51,67 51,67 310,02 310,02

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,79 2,79 5,58 5,58

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 27,92 27,92 27,92 27,92

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 15,97 15,97 15,97 15,97

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 46,35 46,35 46,35 46,35

405,84 405,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,09 18,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,37 15,48 0,45 0,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 19,27 22,30 0,64 0,74

1,09 1,26

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,24 19,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,37 15,48 0,45 0,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 19,27 22,30 0,64 0,74

1,09 1,26

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE
HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M 23,39 25,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 15,48 5,35 6,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

13,06 15,11

COTAÇÃO COT 012_SEE (02422/ORSE) Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) M 1,0000 10,33 10,33 10,33 10,33

10,33 10,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,36 0,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 13,37 15,48 0,12 0,14

0,12 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 38,81 39,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 13,37 15,48 2,47 2,86

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 19,27 22,30 3,56 4,13

6,03 6,99

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 16,78 16,78 16,78 16,78

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,00 16,00 16,00 16,00

32,78 32,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00

VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE 
SINTÉTICO -  (GOINFRA)

M2 117,82 135,92

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 5,9722 19,27 22,30 115,08 133,18

115,08 133,18

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0896 30,58 30,58 2,74 2,74

2,74 2,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 066_SEE COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 58,18 62,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,37 15,48 12,30 14,24

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 19,27 22,30 17,73 20,52

30,03 34,76

SINAPI_I 3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 27,25 27,25 27,25 27,25

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,45 0,45 0,90 0,90

28,15 28,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 51,09 53,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 15,48 5,35 6,19

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

13,06 15,11

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,45 0,45 0,90 0,90

SINAPI_I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 37,13 37,13 37,13 37,13

38,03 38,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 13,65 15,79

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 19,27 22,30 1,93 2,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 11,72 13,56 11,72 13,56

13,65 15,79

0,00 0,00

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

048 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

061 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

066 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

071 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 230,77 235,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,37 15,48 12,30 14,24

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 19,27 22,30 17,73 20,52

30,03 34,76

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0491 14,93 14,93 0,73 0,73

SINAPI_I 1784
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 
1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 200,01 200,01 200,01 200,01

200,74 200,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,25 305,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 15,48 5,35 6,19

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

13,06 15,11

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,45 0,45 1,08 1,08

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

290,19 290,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI 
+ ORSE)

M 10,77 11,81

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,37 15,48 2,67 3,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

6,52 7,56

SINAPI_I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,0557 76,36 76,36 4,25 4,25

COTAÇÃO COT 337_SEE (03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE AÇO INOX UN 1,0000 1,25 1,25 1,25 1,25

4,25 4,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 142,17 147,92

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 19,27 22,30 19,27 22,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,37 15,48 13,37 15,48

32,64 37,78

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 10,60 10,60 58,56 58,56

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,51 8,51 9,36 9,36

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,37 35,37 7,22 7,22

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,34 28,34 3,25 3,25

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,00 3,00 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 15,59 15,59 0,39 0,39

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 9,90 9,90 1,85 1,85

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 13,65 13,65 13,65 13,65

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,15 8,15 5,87 5,87

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 7,53 7,53 1,88 1,88

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,3000 23,72 25,75 7,12 7,73

109,53 110,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 356,95 364,19

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 19,27 22,30 21,20 24,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,37 15,48 14,71 17,03

35,91 41,56

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,60 10,60 82,44 82,44

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,51 8,51 39,42 39,42

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,74 10,74 68,11 68,11

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,55 9,55 14,19 14,19

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,37 35,37 7,22 7,22

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,34 28,34 3,25 3,25

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,00 3,00 0,77 0,77

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 15,59 15,59 0,80 0,80

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 9,90 9,90 3,69 3,69

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,33 67,33 67,33 67,33

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,04 8,04 3,50 3,50

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,15 8,15 8,95 8,95

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,53 7,53 2,87 2,87

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 23,72 25,75 18,50 20,09

321,04 322,63

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

076 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

081 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

082 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 329,65 336,60

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 19,27 22,30 21,20 24,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,37 15,48 14,71 17,03

35,91 41,56

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,60 10,60 82,44 82,44

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,51 8,51 39,42 39,42

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,74 10,74 68,11 68,11

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,37 35,37 7,22 7,22

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,34 28,34 3,25 3,25

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,00 3,00 0,77 0,77

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 15,59 15,59 0,80 0,80

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 9,90 9,90 2,31 2,31

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,33 67,33 67,33 67,33

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,04 8,04 2,73 2,73

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,15 8,15 2,82 2,82

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,53 7,53 1,36 1,36

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 23,72 25,75 15,18 16,48

293,74 295,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 086_SEE
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 
PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT)

UN 57.930,00 57.930,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 016_SEE
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - 
CAPACIDADE 280KG (INSTALADO)

UN 1,0000 57.930,00 57.930,00 57.930,00 57.930,00

57.930,00 57.930,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 270,48 276,39

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,37 15,48 15,38 17,80

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 19,27 22,30 22,16 25,65

37,54 43,45

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,45 0,45 1,27 1,27

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,67 231,67

232,94 232,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 090_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA VAZÃO 5 M³/H, HM=20 M, REC. 1", SUCÇÃO 1.1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2.759,34 2.800,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

261,12 302,24

SINAPI_I 0735
BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X 
ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, 
HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 2.498,22 2.498,22 2.498,22 2.498,22

2.498,22 2.498,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 092_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICA PARA VAZÃO 2,8 M³/H, HM=11,70 MCA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1.684,58 1.725,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

261,12 302,24

SINAPI_I 0733
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  DIAMETRO DE SUCCAO 
X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 
2,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1,0000 1.423,46 1.423,46 1.423,46 1.423,46

1.423,46 1.423,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 094_SEE
MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M 31,79 33,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 15,48 5,35 6,19

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

13,06 15,11

COTAÇÃO COT 022_SEE (01581/ORSE) MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - 300 PSI M 1,0000 18,73 18,73 18,73 18,73

18,73 18,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 095_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + COT) UN 25,33 26,62

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,37 15,48 3,34 3,87

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2500 19,27 22,30 4,82 5,58

8,16 9,45

COTAÇÃO COT 023_SEE ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1" UN 1,0000 17,17 17,17 17,17 17,17

17,17 17,17

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

086 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

090 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

092 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

094 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

095 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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FEV/24

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 2531,89

CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv 
(GOINFRA + COT)

UN 86,26 87,30

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,37 15,48 2,67 3,10

6,52 7,56

COTAÇÃO COT 311_SEE ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv UN 1,0000 79,74 79,74 79,74 79,74

79,74 79,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 441,37 446,96

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,03 20,81 7,61 8,32

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 23,49 25,93 46,98 51,86

54,59 60,18

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,83 7,83 31,32 31,32

386,78 386,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 238,70 239,16

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

2,89 3,35

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 235,81 235,81 235,81 235,81

235,81 235,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 130_SEE CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 35,25 36,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,37 15,48 2,67 3,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

6,52 7,56

COTAÇÃO COT 455_SEE (04639/ORSE ) Cinta aço galvanizado 300mm UND 1,0000 28,73 28,73 28,73 28,73

28,73 28,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 131_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 298,79 301,16

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 19,27 22,30 8,86 10,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 13,37 15,48 6,15 7,12

15,01 17,38

COTAÇÃO COT 456_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 90X90X2000 MM UND 1,0000 283,78 283,78 283,78 283,78

283,78 283,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,12 21,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,37 15,48 2,67 3,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

6,52 7,56

COTAÇÃO COT 457_SEE (04642/ORSE) CINTA AÇO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM UND 1,0000 13,60 13,60 13,60 13,60

13,60 13,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 138_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 51,76 52,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 13,37 15,48 2,01 2,32

4,90 5,67

COTAÇÃO COT 458_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM UND 1,0000 46,86 46,86 46,86 46,86

46,86 46,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 68,98 69,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 13,37 15,48 2,01 2,32

4,90 5,67

COTAÇÃO COT 459_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 64,08 64,08 64,08

64,08 64,08

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

105 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

130 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

131 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

137 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

138 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

139 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

40 de 48 ART Nº 1020240111830



 DEZ/2023

FEV/24

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 2531,89

CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (ORSE) UN 3.792,61 3.792,61

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 461_SEE (04649/ORSE) POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 UND 1,0000 3.792,61 3.792,61 3.792,61 3.792,61

3.792,61 3.792,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 162,79 167,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,37 15,48 13,37 15,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 19,27 22,30 19,27 22,30

32,64 37,78

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,15 130,15 130,15 130,15

130,15 130,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 81,30 85,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,37 15,48 10,70 12,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 19,27 22,30 15,42 17,84

26,12 30,22

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,18 55,18 55,18 55,18

55,18 55,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 873,61 914,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

261,12 302,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 445,45 445,45 445,45 445,45

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

612,49 612,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 
M COM PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA)

M 44,77 48,06

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6190 11,72 13,56 7,25 8,39

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5358 19,27 22,30 10,32 11,95

17,57 20,34

GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    0,1000 26,78 28,34 2,68 2,83

GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,2500 10,58 10,99 2,65 2,75

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,3000 10,57 10,98 3,17 3,29

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,1500 13,14 13,49 1,97 2,02

GOINFRA 60505
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0050 518,98 529,90 2,59 2,65

GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    0,0050 44,95 52,01 0,22 0,26

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 13,5000 0,70 0,70 9,45 9,45

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,4250 0,65 0,65 0,93 0,93

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0090 165,23 165,23 1,49 1,49

GOINFRA_I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0070 153,98 153,98 1,08 1,08

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,0015 0,97 0,97 0,97 0,97

27,20 27,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS 
POSTES DE SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA)

M 1.022,71 1.104,99

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 7,0700 19,27 22,30 136,24 157,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,1600 13,37 15,48 109,10 126,32

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 4,3300 19,27 22,30 83,44 96,56

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 16,5861 11,72 13,56 194,39 224,91

523,17 605,45

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,9620 160,18 160,18 154,09 154,09

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,8900 13,29 13,29 25,12 25,12

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,5700 22,36 22,36 12,75 12,75

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 8,4800 8,29 8,29 70,30 70,30

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,2450 143,03 143,03 35,04 35,04

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,2450 143,17 143,17 35,08 35,08

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,8400 26,65 26,65 49,04 49,04

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 181,7200 0,65 0,65 118,12 118,12

499,54 499,54

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

141 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

196 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

197 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 23,58 24,62

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,37 15,48 2,67 3,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

6,52 7,56

COTAÇÃO COT 462_SEE (10512/ORSE) Cinta aço galvanizado 250mm UND 1,0000 17,06 17,06 17,06 17,06

17,06 17,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA 
COM DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA 
E PINTADA (1 FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 283,63 293,38

0,00 0,00

GOINFRA 110106
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

m2    1,0000 137,11 140,62 137,11 140,62

GOINFRA 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3    0,0568 585,93 590,68 33,28 33,55

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0568 35,22 40,73 2,00 2,31

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,9500 10,57 10,98 41,75 43,37

GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2    2,0000 18,38 18,74 36,76 37,48

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    1,0000 4,75 4,92 4,75 4,92

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    1,0000 16,06 18,12 16,06 18,12

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    1,0000 11,92 13,01 11,92 13,01

283,63 293,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 99,47 100,76

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,37 15,48 3,34 3,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 19,27 22,30 4,82 5,58

8,16 9,45

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 88,07 88,07 88,07 88,07

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,81 0,81 3,24 3,24

91,31 91,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (COT)

UN 38,11 38,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 463_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240

UND 1,0000 38,11 38,11 38,11 38,11

38,11 38,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 25,23 25,40

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,18 24,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 25,23 25,40

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,18 24,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 121,62 127,99

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 19,27 22,30 2,42 2,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 13,37 15,48 5,31 6,15

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 19,27 22,30 5,13 5,94

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 19,27 22,30 11,03 12,76

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

198 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

200 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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FEV/24

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 2531,89

CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 14,07 16,28 1,26 1,46

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 11,72 13,56 15,35 17,76

40,50 46,87

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 165,23 165,23 9,20 9,20

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 143,03 143,03 2,92 2,92

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 143,17 143,17 2,92 2,92

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 19,11 19,11 1,32 1,32

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,14 16,14 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 9,52 9,52 10,99 10,99

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,89 6,89 13,72 13,72

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,90 6,90 4,55 4,55

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,69 1,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 22,68 22,68 0,65 0,65

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,29 8,29 1,89 1,89

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,70 0,70 15,07 15,07

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 13,29 13,29 5,45 5,45

81,12 81,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 38,31 38,39

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0333 11,72 13,56 0,39 0,45

0,39 0,45

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,1300 20,60 20,60 2,68 2,68

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 210,71 213,94 0,70 0,71

SINAPI_I 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA 
(NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L     0,6000 18,83 18,83 11,30 11,30

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,0300 19,15 19,15 0,57 0,57

SINAPI_I 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG    2,1400 10,33 10,33 22,11 22,11

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033 170,90 172,70 0,56 0,57

37,92 37,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 330_SEE LUVA SIMPLES 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 25,80 27,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3500 11,72 13,56 4,10 4,75

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 19,27 22,30 6,74 7,81

10,84 12,56

SINAPI_I 3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1,0000 14,96 14,96 14,96 14,96

14,96 14,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 331_SEE VALVULA PÉ DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 106,75 109,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5500 13,37 15,48 7,35 8,51

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,5500 19,27 22,30 10,60 12,27

17,95 20,78

SINAPI_I 0118
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, 
GAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    0,0240 55,05 55,05 1,32 1,32

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,3000 0,45 0,45 0,59 0,59

SINAPI_I 10233
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, 
DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 86,89 86,89 86,89 86,89

88,80 88,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 120,75 125,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 11,72 13,56 9,38 10,85

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 19,27 22,30 5,78 6,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,37 15,48 4,95 5,73

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 19,27 22,30 8,86 10,26

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 19,27 22,30 1,35 1,56

30,32 35,09

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 160,18 160,18 5,29 5,29

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,36 33,36 13,34 13,34

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 9,52 9,52 50,17 50,17

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 19,11 19,11 1,72 1,72

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 143,17 143,17 5,73 5,73

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,29 13,29 3,37 3,37

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 22,68 22,68 0,28 0,28

90,43 90,43

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

330 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

331 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,57 39.914,57

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,57 39.914,57

39.914,57 39.914,57

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 121,04 122,08

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,37 15,48 2,67 3,10

6,52 7,56

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 114,52 114,52 114,52 114,52

114,52 114,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 12,66 12,83

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

COTAÇÃO COT 569_SEE
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (PAVIMENTO), 
PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015

UN 1,0000 10,93 10,93 10,93 10,93

11,61 11,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,11 101,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,11 101,11 101,11 101,11

101,11 101,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,94 28,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,37 15,48 8,02 9,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 19,27 22,30 11,56 13,38

19,58 22,67

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 80,24 82,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,37 15,48 4,46 5,16

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 19,27 22,30 3,62 4,19

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 19,27 22,30 2,64 3,05

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 19,27 22,30 1,73 2,01

12,45 14,41

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 14,70 14,70 38,16 38,16

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 43,36 43,36 2,17 2,17

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 30,58 30,58 1,30 1,30

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,27 0,27 1,08 1,08

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 18,32 18,32 0,51 0,51

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

450 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2023

FEV/24

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 2531,89

CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,00 3,00 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,50 2,50 0,01 0,01

67,79 67,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 144,06 148,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 11,72 13,56 22,03 25,49

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 19,27 22,30 8,48 9,81

30,51 35,30

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,29 13,29 7,44 7,44

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,90 6,90 6,69 6,69

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,30 26,30 0,79 0,79

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,46 3,46 5,92 5,92

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,89 6,89 17,23 17,23

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 563,60 563,60 28,18 28,18

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,63 2,63 0,12 0,12

113,55 113,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 50,62 52,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 15,48 5,35 6,19

13,06 15,11

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 37,56 37,56 37,56 37,56

37,56 37,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 274,58 284,86

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 19,27 22,30 38,54 44,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,37 15,48 26,74 30,96

65,28 75,56

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,83 49,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 13,37 15,48 0,94 1,08

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 19,27 22,30 1,35 1,56

2,29 2,64

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 551_SEE BOMBA PARA INCENDIO ELETRICA 12,5CV VAZAO DE 400L/m (GOINFRA + COT) UN - - - 5.090,45 5.131,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

261,12 302,24

COTAÇÃO COT 293_SEE BOMBA PARA INCENDIO ELETRICA 12,5CV VAZAO DE 400L/m UN 1,0000 4.829,33 4.829,33 4.829,33 4.829,33

4.829,33 4.829,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 552_SEE BOMBA PARA INCENDIO COMBUSTÃO 12,5CV VAZAO DE 400L/m (GOINFRA + COT) UN - - - 5.859,62 5.900,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

261,12 302,24

COTAÇÃO COT 294_SEE BOMBA PARA INCENDIO COMBUSTÃO 12,5CV VAZAO DE 400L/m UN 1,0000 5.598,50 5.598,50 5.598,50 5.598,50

5.598,50 5.598,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 555_SEE TORNEIRA BÓIA AUTOMÁTICA 1" (GOINFRA + COT) UN - - - 48,35 49,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2800 13,37 15,48 3,74 4,33

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2800 19,27 22,30 5,40 6,24

9,14 10,57

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

551 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

552 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

555 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

COTAÇÃO COT 297_SEE TORNEIRA BÓIA AUTOMÁTICA UN 1,0000 39,00 39,00 39,00 39,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4700 0,45 0,45 0,21 0,21

39,21 39,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 558_SEE
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSÃO MÍN.: 99,25mca; VZ.: 
17,33l/min (GOINFRA + COT)

UN - - - 5.350,91 5.392,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

261,12 302,24

COTAÇÃO COT 303_SEE
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO JOCKEY POT.: 3,0cv; PRESSÃO MÍN.: 99,25mca; VZ.: 
17,33l/min

UN 1,0000 5.089,79 5.089,79 5.089,79 5.089,79

5.089,79 5.089,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 166,87 168,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,37 15,48 12,69 14,70

12,69 14,70

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 154,18 154,18 154,18 154,18

154,18 154,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.830,69 1.951,07

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 11,72 13,56 256,23 296,46

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 19,27 22,30 142,31 164,69

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 19,27 22,30 8,14 9,42

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 19,27 22,30 359,24 415,73

765,92 886,30

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 55,24 55,24 287,25 287,25

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 39,06 39,06 174,72 174,72

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,21 1,21 4,66 4,66

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 77,70 77,70 77,70 77,70

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 103,27 103,27 251,00 251,00

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,44 10,44 13,68 13,68

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.449,13 4.449,13 112,56 112,56

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,81 0,81 60,75 60,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 17,87 17,87 56,29 56,29

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 18,32 18,32 1,70 1,70

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 18,32 18,32 7,31 7,31

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,78 24,78 17,15 17,15

1.064,77 1.064,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,63 49,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 11,72 13,56 3,71 4,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 19,27 22,30 1,92 2,22

5,63 6,51

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 41,51 41,51 41,51 41,51

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 6,53 6,53 1,49 1,49

43,00 43,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 67,86 68,73

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 11,72 13,56 3,71 4,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 19,27 22,30 1,86 2,15

5,57 6,44

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 49,57 49,57 49,57 49,57

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,72 12,72 12,72 12,72

62,29 62,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 297,86 300,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 19,27 22,30 9,64 11,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,37 15,48 6,69 7,74

16,33 18,89

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 131,53 131,53 131,53 131,53

281,53 281,53

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

558 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,68 4,92

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 19,27 22,30 1,54 1,78

1,54 1,78

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,20 44,20 3,14 3,14

3,14 3,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 103,90 105,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,37 15,48 5,17 5,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 19,27 22,30 7,45 8,62

12,62 14,60

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,15 51,88

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 11,72 13,56 1,76 2,03

4,65 5,38

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A 
FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 73,38 77,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,7000 19,27 22,30 13,49 15,61

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,1000 11,72 13,56 12,89 14,92

26,38 30,53

COTAÇÃO COT 518_SEE
(07863/ORSE) HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) 
TEL-760

UN 1,0000 47,00 47,00 47,00 47,00

47,00 47,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 717_SEE
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² 
A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 7,77 8,26

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 19,27 22,30 1,93 2,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1000 11,72 13,56 1,17 1,36

3,10 3,59

COTAÇÃO COT 519_SEE
(11848/ORSE) CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE 
DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU 
SIMILAR

UN 1,0000 4,67 4,67 4,67 4,67

4,67 4,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 43,27 43,78

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 19,27 22,30 1,93 2,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 13,37 15,48 1,34 1,55

3,27 3,78

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 40,00 40,00 40,00 40,00

40,00 40,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 221,03 225,13

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 19,27 22,30 15,42 17,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,37 15,48 10,70 12,38

26,12 30,22

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 192,09 192,09 192,09 192,09

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,47 0,47 2,82 2,82

194,91 194,91

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

713 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

717 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 DEZ/2023

FEV/24

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 2531,89

CÓDIGO INEP

52039420

CIDADE

SENADOR CANEDO

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-APARECIDA  RUA S 08 QD.09 S/N , CONJ.MORADA DO MORRO , CEP:75250-403

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 192,20 198,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 11,72 13,56 29,30 33,90

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5800 19,27 22,30 11,18 12,93

40,48 46,83

COTAÇÃO COT 526_SEE
(07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=12cm

M2 1,0000 71,64 71,64 71,64 71,64

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 13,29 13,29 9,83 9,83

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,90 6,90 6,69 6,69

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,30 26,30 0,79 0,79

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,46 3,46 5,92 5,92

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,89 6,89 17,23 17,23

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 563,60 563,60 39,45 39,45

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,63 2,63 0,17 0,17

151,72 151,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 98,27 101,27

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 19,27 22,30 10,73 12,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 11,72 13,56 8,31 9,62

19,04 22,04

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 63,69 63,69 63,69 63,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,52 11,52

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 165,23 165,23 4,02 4,02

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 41,22 41,22 1,65 1,65

79,23 79,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 21,14 21,19

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 19,27 22,30 0,19 0,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 11,72 13,56 0,12 0,14

0,31 0,36

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 20,67 20,67 20,67 20,67

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 41,22 41,22 0,16 0,16

20,83 20,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 772_SEE
ASSENTAMENTO BLOCO CANALETA DE CONCRETO 14X19X39. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 101,29 104,80

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7200 11,72 13,56 8,44 9,76

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,7200 19,27 22,30 13,87 16,06

22,31 25,82

SINAPI_I 38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    12,5000 6,12 6,12 76,50 76,50

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0084 165,23 165,23 1,39 1,39

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,6767 0,65 0,65 1,09 1,09

78,98 78,98

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

728 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

772 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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